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Do wszystkich Wykonawców nr post. : Pl. 1. 271. 25. 2020

dotyczy: postępowania o uilwlenie zamówienia publicwego PI. 1. 271. 25. 2020 w trybie
pnetargu nieograniczonego na Prwbudowę budynku kamienicy na cele spolecwe i Centrum
Wspierania Organizacji Pozarztfdowych w Sokółce.

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. póz. 1843), wyjaśnia i modyfikuje treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na Przebudowę budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum

Wspierania Organiyicji Pownifdowych w Sokółce.

Pytania:

l. W przedmiarze robót budowlanych póz. 130 - montaż kominka wentylacyjnego - jest 150
szt. - czy nie jest to pomyłka , a powinno być np. 15 szt. ?

2. W przedmiarze robót budowlanych póz. 153 - montaż okna 01 - jest 3,067m2 zgodnie z
projektem powinno być l okno - 1, 534 m2 proszę o korektę

3. W przedmiarze robót budowlanych póz. 157 - montaż okna 07 - jest l,631m2 zgodnie z

projektem powinno być jeszcze okno 08 co daje razem - 3,003m2 proszę o korektę

4. w przedmiarze robót budowlanych jest dział nr 14 - dostarczenie i montaż wyposażenia oraz

15 - zagospodarowanie terenu, W zestawieniu kosztów brak jest tych elementów, kończy się

na dziale 13 - elewacja. Czy należy wycenić dział 14 i 15 ? Jeśli tak to proszę o zmianę
tabeli zestawienia kosztów.

5. W druku oferty doświadczenie kierownika jest: ... na budowie lub przebudowie "dróg/ulic"
Czy należy ten zwrot zmienić na "budynków" ?

6. W rozdziale 13 pkt 8 S1WZ zapisane jest „Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem

powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie, wg faktycznie

wykonanych i odebranych robót". Z powyższego zapisu wynika, że rodzajem rozliczenia w

niniejszym postępowaniu jest rozliczenie kosztorysowe. Jednak czytając zapisy paragrafu 2 i

paragrafu 5 wzoru umowy rozumieć należy, że rozliczenie będzie ryczałtowe. Prosimy o

wyjaśnienie jaki rodzaj rozliczenia przewidział zamawiający?

7. Czy w przypadku rozliczenia kosztorysowego Zamawiający przewiduje możliwość

zwiększenia wynagrodzenia umownego, po wykonanych robotach w przypadku kiedy okaże
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się, że powykonawcza ilość wykonanych jednostek robót jest większa niż w przedmiarach

robót?

8. Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formie . ath z uwagi na

konieczność składanie kosztorysów ofertowych do oferty. Przedmiary w tym formacie

znacznie usprawnią pracę przy przygotowaniu oferty przetargowej.

9. Wykonawca opracowuje kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na

obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót i dokumentacją

projektową (Rozdział 13, punkt. 5 SIWZ). Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem

powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie, według

faktycznie wykonanych i odebranych robót budowlanych (Rozdział 13, punkt. 8 SIWZ). W

związku z rozbieżnościami co do zakresu robót pomiędzy Dokumentacją Projektową a

przedmiarem robót w zakresie robót elektrycznych, w jaki sposób zostaną rozliczone roboty

elektryczne będące w zakresie dokumentacji projektowej, które nie zostały uwzględnione w

przedmiarze robót?

10. W przedmiarze budowlanym jest pozycja nr 240 o nazwie „Rewitalizacja wnętrza

podwórzowego zgodnie z PT". Jakie prace wchodzą w zakres tej pozycji? Prosimy o

udostępnienie projektu podwórza, bądź informacji na jego temat.

11. W przedmiarze robót budowlanych liczba kominków wentylacyjnych wynosi 150 szt. Na

rzucie dachu PW A-4 narysowanych jest 15 szt. Jaką liczbę kominków wentylacyjnych

przyjąć do wyceny?

12. Według przedmiaru robót budowlanych długość płotków przeciwśniegowych wynosi 15m.

Na rzucie dachu PW A-4 długość tych kominków wynosi 10, 8m. Jaka jest prawidłowa

długość płotków przeciwśniegowych.

13. Jaką liczbę łączników gąsiora należy przyjąć do wyceny, ponieważ na rysunku PW A-4 jest

ich 3, a w przedmiarze budowlanych jest ich 6.

14. Który przekrój podłogi należy zastosować w pomieszczeniach sanitarnych na parterze,

ponieważ na rys. PW-A14 jest wskazany przekrój P5, a na przekroju D-D rys PW A-9

zaznaczony jest przekrój P l.

15. W przedmiarze robót nigdzie nie jest uwzględniona izolacja styropianem w przekroju P2a

wynosząca 6-14cm. Czy należy ją uwzględnić przy sporządzaniu wyceny oraz w jakich

pomieszczeniach powinna być? Prosimy o wyjaśnienie.

16. Według opisu projektu architektonicznego wykonawczego izolacja styropianem w podłodze

na gruncie powinna wynosić lOcm, a w przedmiarze robót uwzględniona jest izolacja 5cm.

Którą grubość izolacji styropianem należy przyjąć?
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17. Na przekroju C-C rys PW A-8 posadzka w pomieszczeniu 0/2 oznaczona jest jako P l a, w

zestawieniu przekrojów PW A-14 nie jest wyszczególniony przekrój przez te warstwy. Jakie

warstwy należy przyjąć w tym pomieszczeniu?

18. Brak w przedmiarze robót elektrycznych pozycji odnośnie dostarczenia i montażu

rozdzielnicy głównej RG.

19. Brak w przedmiarze robót elektrycznych pozycji odnośnie wykonania zasilania WLZ

rozdzielnicy RG: relacja: ZK+TL-RG w rurze osłonowej.

20. Brak w przedmiarze robót elektrycznych pozycji odnośnie wykonania zasilania przycisku

PWP oraz dostarczenia i podłączenia przycisku PWP.

21. W SIWZ wspominano, że zakres inwestycji obejmuje, m. in. : 14) wykonanie instalacji

okablowania strukturalnego. W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze brak jest

informacji na ten temat. Proszę o wyjaśnienie.

22. Proszę określić czy dachówka ma być ceramiczna naturalna czy ceramiczna szkliwiona o

kolorze ceglastym?

23. Czy obróbki blacharskie zewnętrzne maja być wykonane z miedzi czy też blachy

ocynkowanej w kolorze miedzianym?

24. Jaki ma być współczynnik antypoślizgowości terakoty na podłodze?

25. Czy stolarka okienna i drzwiowa ma być sosnowa pomalowana na kolor dębowy czy też

wykonana z drewna dębowego?

26. Prosimy o weryfikację i zmianę jednostki obmiaru pozycji nr 220 d. 13 przedmiaru

budowlanego architektura z szt. na m2.

27. Zwracamy się z zapytaniem czy nowoprojektowane belki stropowe maja być wykonane z

dwuteownika HEA 160?

28. Czy rynsztok do odprowadzania wody opadowej ma być wyłożony kostką brukową?

29. Prosimy o dokładne podanie co wchodzi w zakres aneksu kuchennego, jakie sprzęty i z

jakich materiałów mają być wykonane szafki kuchenne ?

30. Prosimy o podanie w którym pomieszczeniu w oknie i z jakiego materiału ma być wykonana

roleta okienna i czy ma być to materiał niepalny? W projekcie brak jest informacji.

Przedmiar póz. 210

31. Czy roboty ziemne sanitarne wchodzą również w zakres zamówienia? Niema projektów dot.

robót sanitarnych zewnętrznych a w przedmiarach są pozycje.

Odpowiedzi:

Ad. l. Poprawa ilość to 15 szt.
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Ad. 2 Jest jedno okno 01-l, 534m2, i zgodnie z uwagą 20 należny wykonać okno "in

situ" jako świadek - oraz sporządzić ofertę uwzględniająca jedno okno 01.

Ad. 3 W przedmiarze robót budowlanych póz. 157 - montaż okna 07 -jest l,631 m2 zgodnie z

projektem powinno być jeszcze okno 08 co daje razem - 3,003m2.

Ad. 4. W załączeniu zmieniona tabela kosztów

Ad. 5 W załączeniu poprawiony druk oferty

Ad. 6 Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe za faktycznie wykonanie roboty
budowlane.

Ad. 7 Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe za faktycznie wykonanie roboty
budowlane. Ilości robót muszą być zatwierdzone przez inspektora nadzoru właściwej branży.

Ad. 8 W załączeniu przedmiary robót w formacie . ath

Ad. 9 W załączeniu poprawna dokumentacja projektowa branży elektrycznej.

Ad. l O Opis do części budowanej zawiera zakres prac do wykonania w ramach rewitalizacji
podwórza min,:

„Projektowany remont i przebudowa budynku finalnie w nieznacznym stopniu zmienia istniejące
zagospodarowanie terenu. Główne prace polegały będą na:

-wykonaniu schodów zewnętrznych zapleczowych;

-ukształtowaniu odpowiedniego spadku zapewniającego odprowadzenie wody deszczowej od
budynku;

-wykonaniu odwodnienia liniowego;

-wykonaniu rynsztoku wzdłuż wschodniej ściany budynku;

-wykonaniu miejsc postojowych zgodnie z & 18 ust. l rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie;

-wykonaniu terenów zielonych zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego m. Sokółka (& 7 ust. 2 pkt 6 i 10 w związku z & 8 ust. 2);

-wymianie istniejącej furtki i bramy na drewnianą, dębową, nabijaną wjodełkę;"

W załączeniu projekt zagospodarowania terenu.

Ad. 11 Poprawa ilość to 15 szt.

Ad. 12 Dl. płotków śniegowych do wyceny proszę przyjąć 15 mb.

Ad. 13 Do wyceny proszę przyjąć 4 szt.

Ad. 14 Na rys. A-9 powinno być zaznaczony przekrój P5.

Ad. 15 Należy uwzględnić w wycenie styropian, w pom. na I piętrze l . 2, l. 3, l . 4, l . 6.

Ad. 16 Należy wykonać izolacje posadzki ze styropianu ekstrudowanego lamda -0. 38,

grubość l O cm.
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Ad. 17 Posadzka w pom. 0/2 powinna być wg składu Pl.

Ad, 18 W załączeniu poprawna dokumentacja branży elektrycznej.

Ad. 19 W załączeniu poprawna dokumentacja branży elektrycznej.

Ad. 20 W załączeniu poprawna dokumentacja branży elektrycznej.

Ad. 21 W załączeniu przedmiar robót elektrycznych uzupełniony o pozycję instalacji

niskoprądowej.

Ad. 22 Zgodnie z opisem na rys. elewacjach DC -dachówka ceramiczna.

Ad. 23 Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z miedzi.

Ad. 24 Gres antypoślizgowy w pom. użytkowych o współczynniku R =min. 9, a w pom.

sanitarnych i na korytarzach oraz klatce schodowej R min. l l.

Ad. 25 Zgodnie z opisem w pkt. 7. 2. 3. opisu do projektu.

Ad. 26 Prawidłowa jednostka obmiaru to ml.

Ad. 27 Projekt konstrukcyjny zakłada belki dwuteowe ze stali S235 160.

Ad. 28 Tak rynsztok należy wyłożyć kostką brukową, formując w środkowej części obniżenie

na szer. l kostki ok. 3 cm a po obu stronach kostkę ułożyć w spadku 2% do rynsztoka na

odcinku pomiędzy budynkami a w pozostałej części zamontować odwodnienie liniowe i

zabudowa w kostki brukowej jak wcześniej.

Ad. 29 Dostawa mebli i wyposażenia aneksu kuchennego nie jest objęta niniejszym

zamówieniem

Ad. 30 Rolety mają być zamontowane w pom. 1/6 sala ogólnoużytkowa, maja być niepalne,

niekapiące i nie odpadające pod wpływem ognia, kolor ciemny nieprzepuszcząjący światła,

zachodzące na otwór okienny min. 10 cm.. 5 szt. Wym. jednostkowy min. 1. 3xl. 7m i pow. ok.

llm2.

Ad. 31 W załączeniu dokumentacja techniczna dat. kanalizacji deszczowej wraz z przedmiarem

robót.

Zakres modyfikacji: publikuje się aktualną dokumentację elektryczną, dokumentację dot.

kanalizacji deszczowej W załączeniu: zmieniony przedmiar robót ogólnobudowlanych,

przedmiar robót elektrycznych, przedmiary robót w formacie . ath

Zamawiający postanowił zmienić terminu składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert 09. 12.2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 09. 12.2020 r. godz. 10:05
Z 'ip BbR

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaj^Hfezm/eniona.

Adc/
Zastęp




