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Do wszystkich Wykonawcow nr post.: PL.L271.25.2020

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego PIL1.271.25.2020 w trybie
preetargu nieograniczonego na Przebudowe budynku kamienicy na cele spoleczne 7 Centrum
Wspierania Organizacji Pozarzgdowych w Sokdélce.

Wyjasnienie i modyfikacja tresci SIWZ

Burmistrz Sokolki, dzialajae zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), wyjasnia 1 modyfikuje tresé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia sporzadzonej w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na Przebudowe budynku kamienicy na cele spoleczne 7 Centrum

Wspierania Organizacji Pozarzgdowych w Sokdlce.

Pytania:

1. W przedmiarze robét budowlanych poz. 130 - montaz kominka wentylacyjnego - jest 150
szt. - czy nie jest to pomyltka , a powinno by¢ np. 15 szt. ?

2. W przedmiarze rob6t budowlanych poz. 153 - montaz okna O1 - jest 3,067m2 zgodnie z
projektem powinno by¢ 1 okno - 1,534 m2 prosze o korekte

3. W przedmiarze robot budowlanych poz. 157 - montaz okna O7 - jest 1,631m2 zgodnie z
projektem powinno by¢ jeszcze okno O8 co daje razem - 3,003m2 prosze o korekte

4. w przedmiarze rob6t budowlanych jest dziat nr 14 - dostarczenie i montaz wyposazenia oraz
15 - zagospodarowanie terenu, W zestawieniu kosztow brak jest tych elementow, konczy sie
na dziale 13 - elewacja. Czy nalezy wyceni¢ dzial 14 i 15 ? Jesli tak to prosz¢ o zmiane
tabeli zestawienia kosztow.

5. W druku oferty doswiadczenie kierownika jest: ...na budowie lub przebudowie "drog/ulic"
Czy nalezy ten zwrot zmieni¢ na "budynkow" ?

6. W rozdziale 13 pkt 8 SIWZ zapisane jest .,Rozliczenie inwestycji nastapi kosztorysem
powykonawezym w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie, wg faktycznie
wykonanych i odebranych robot™. Z powyzszego zapisu wynika, ze rodzajem rozliczenia w
niniejszym postgpowaniu jest rozliczenie kosztorysowe. Jednak czytajac zapisy paragrafu 2 i
paragrafu 5 wzoru umowy rozumie¢ nalezy, ze rozliczenie bedzie ryczaltowe. Prosimy o
wyjasnienie jaki rodzaj rozliczenia przewidzial zamawiajacy?

7. Czy w przypadku rozliczenia kosztorysowego Zamawiajacy przewiduje mozliwosé

zwigkszenia wynagrodzenia umownego. po wykonanych robotach w przypadku kiedy okaze
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si¢, ze powykonawczo ilos¢ wykonanych jednostek robot jest wigksza niz w przedmiarach
robot?

Zwracam si¢ z prosba o udostgpnienie przedmiarow robot w formie .ath z uwagi na
koniecznos¢ skladanie kosztorysow ofertowych do oferty. Przedmiary w tym formacie
zZnacznie usprawnig prace przy przygotowaniu oferty przetargowe;j.

Wykonawca opracowuje kosztorys ofertowy metodg kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot i dokumentacja
projektowa (Rozdzial 13, punkt.5 SIWZ). Rozliczenie inwestycji nastapi kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie, wedlug
faktycznie wykonanych i odebranych robét budowlanych (Rozdziat 13, punkt.8 SIWZ). W
zwigzku z rozbieznosciami co do zakresu robot pomigdzy Dokumentacja Projektowa a
przedmiarem robdt w zakresie robot elektrycznych, w jaki sposéb zostang rozliczone roboty
elektryczne bedace w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie zostaly uwzglednione w
przedmiarze robot?

W przedmiarze budowlanym jest pozycja nr 240 o nazwie .Rewitalizacja wnetrza
podworzowego zgodnie z PT™. Jakie prace wchodza w zakres tej pozycji? Prosimy o
udostepnienie projektu podworza, badz informacji na jego temat.

W przedmiarze robot budowlanych liczba kominkow wentylacyjnych wynosi 150 szt. Na
rzucie dachu PW A-4 narysowanych jest 15 szt. Jaka liczbe¢ kominkéw wentylacyjnych
przyja¢ do wyceny?

Wedlug przedmiaru rob6t budowlanych diugos¢ plotkow przeciwsniegowych wynosi 15m.
Na rzucie dachu PW A-4 dlugos¢ tych kominkow wynosi 10,8m. Jaka jest prawidlowa
dlugos¢ plotkow przeciwsniegowych.

Jaka liczbe lacznikow gasiora nalezy przyja¢ do wyceny, poniewaz na rysunku PW A-4 jest
ich 3, a w przedmiarze budowlanych jest ich 6.

Ktory przekroj podlogi nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniach sanitarnych na parterze,
poniewaz na rys. PW-A14 jest wskazany przekrdj PS5, a na przekroju D-D rys PW A-9
zaznaczony jest przekroj P1.

W przedmiarze robot nigdzie nie jest uwzgledniona izolacja styropianem w przekroju P2a
wynoszgca 6-14cm. Czy nalezy ja uwzgledni¢ przy sporzadzaniu wyceny oraz w jakich
pomieszczeniach powinna by¢? Prosimy o wyjasnienie.

Wedlug opisu projektu architektonicznego wykonawczego izolacja styropianem w podlodze
na gruncie powinna wynosi¢ 10cm, a w przedmiarze robdt uwzgledniona jest izolacja Scm.

Ktora grubos¢ izolacji styropianem nalezy przyjac?
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17. Na przekroju C-C rys PW A-8 posadzka w pomieszczeniu 0/2 oznaczona jest jako Pla, w
zestawieniu przekrojow PW A-14 nie jest wyszczegdlniony przekrdj przez te warstwy. Jakie
warstwy nalezy przyja¢ w tym pomieszczeniu?

18. Brak w przedmiarze robot elektrycznych pozycji odnosnie dostarczenia i montazu
rozdzielnicy glownej RG.

19. Brak w przedmiarze robdt elektrycznych pozycji odnosnie wykonania zasilania WLZ
rozdzielnicy RG: relacja: ZK+TL-RG w rurze ostonowej.

20. Brak w przedmiarze robot elektrycznych pozycji odnosnie wykonania zasilania przycisku
PWP oraz dostarczenia i podlaczenia przycisku PWP.

21. W SIWZ wspominano, ze zakres inwestycji obejmuje, m.in.: 14) wykonanie instalacji
okablowania strukturalnego. W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze brak jest
informacji na ten temat. Prosze o wyjasnienie.

22. Prosze okredli¢ czy dachowka ma by¢ ceramiczna naturalna czy ceramiczna szkliwiona o
kolorze ceglastym?

23. Czy obrobki blacharskie zewngtrzne maja by¢ wykonane z miedzi czy tez blachy
ocynkowanej w kolorze miedzianym?

24. Jaki ma by¢ wspélezynnik antyposlizgowosci terakoty na podlodze?

25. Czy stolarka okienna i drzwiowa ma by¢ sosnowa pomalowana na kolor debowy czy tez
wykonana z drewna dgbowego?

26. Prosimy o weryfikacj¢ i zmiang jednostki obmiaru pozycji nr 220 d.13 przedmiaru
budowlanego architektura z szt. na m2.

27. Zwracamy si¢ z zapytaniem czy nowoprojektowane belki stropowe maja by¢ wykonane z
dwuteownika HEA 160?

28. Czy rynsztok do odprowadzania wody opadowej ma by¢ wylozony kostka brukowa?

29. Prosimy o dokladne podanie co wchodzi w zakres aneksu kuchennego, jakie sprzety i z
jakich materialéw maja by¢ wykonane szafki kuchenne ?

30. Prosimy o podanie w ktérym pomieszczeniu w oknie i z jakiego materiatu ma by¢ wykonana
roleta okienna i czy ma by¢ to material niepalny? W projekcie brak jest informacji.
Przedmiar poz. 210

31. Czy roboty ziemne sanitarne wchodzg rowniez w zakres zaméwienia? Niema projektow dot.
robot sanitarnych zewnetrznych a w przedmiarach sg pozycje.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Poprawa ilos¢ to 15 szt.
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Ad. 2 Jest jedno okno Ol- 1.534m2,1 zgodnie z uwaga 20 nalezny wykona¢ okno "in
situ" jako $wiadek - oraz sporzadzi¢ ofert¢ uwzgledniajgca jedno okno Ol.

Ad. 3 W przedmiarze robot budowlanych poz. 157 - montaz okna O7 - jest 1,631m2 zgodnie z
projektem powinno by¢ jeszcze okno O8 co daje razem - 3,003m2.

Ad. 4. W zalgczeniu zmieniona tabela kosztow

Ad. 5 W zalgczeniu poprawiony druk oferty

Ad. 6 Zamawiajacy przewiduje rozliczenie kosztorysowe za faktycznie wykonanie roboty
budowlane.

Ad. 7 Zamawiajacy przewiduje rozliczenie kosztorysowe za faktycznie wykonanie roboty
budowlane. Ilosci robdt musza by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru wlasciwej branzy.

Ad. 8 W zalaczeniu przedmiary robot w formacie .ath
Ad. 9 W zalgczeniu poprawna dokumentacja projektowa branzy elektryczne;.

Ad. 10 Opis do czgsci budowanej zawiera zakres prac do wykonania w ramach rewitalizacji
podworza min,:

.Projektowany remont i przebudowa budynku finalnie w nieznacznym stopniu zmienia istniejgce
zagospodarowanie terenu. Gléwne prace polegaly bedg na:

-wykonaniu schodow zewnetrznych zapleczowych:

-uksztaltowaniu odpowiedniego spadku zapewniajacego odprowadzenie wody deszczowej od
budynku;

-wykonaniu odwodnienia liniowego;
-wykonaniu rynsztoku wzdluz wschodniej sciany budynku:

-wykonaniu miejsc postojowych zgodnie z & 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

-wykonaniu terendw zielonych zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego m. Sokolka (& 7 ust. 2 pkt 61 10 w zwiazku z & 8 ust. 2);

-wymianie istniejgcej furtki i bramy na drewniang, debowa, nabijang w jodetke:™

W zalaczeniu projekt zagospodarowania terenu.

Ad. 11 Poprawa ilos¢ to 15 szt.

Ad. 12 DL plotkoéw sniegowych do wyceny prosze przyjac¢ 15 mb.

Ad.13 Do wyceny prosze przyjac 4 szt.

Ad.14 Na rys. A-9 powinno byé zaznaczony przekrdj PS5.

Ad. 15 Nalezy uwzgledni¢ w wycenie styropian, w pom. na [ pietrze 1.2, 1.3, 1.4, 1.6.

Ad. 16 Nalezy wykona¢ izolacje posadzki ze styropianu ekstrudowanego lamda -0.38,

grubos¢ 10 cm.
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Ad. 17 Posadzka w pom. 0/2 powinna by¢ wg skladu P1.

Ad. 18 W zalaczeniu poprawna dokumentacja branzy elektrycznej.

Ad. 19 W zalgczeniu poprawna dokumentacja branzy elektrycznej.

Ad. 20 W zalgczeniu poprawna dokumentacja branzy elektrycznej.

Ad. 21 W =zalaczeniu przedmiar robdt elektrycznych uzupelniony o pozycje instalacji
niskopradowe;.

Ad. 22 Zgodnie z opisem na rys. elewacjach DC -dachowka ceramiczna.

Ad. 23 Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z miedzi.

Ad. 24 Gres antyposlizgowy w pom. uzytkowych o wspdlczynniku R =min. 9, a w pom.
sanitarnych i na korytarzach oraz klatce schodowej R min. 11.

Ad. 25 Zgodnie z opisem w pkt. 7.2.3. opisu do projektu.

Ad. 26 Prawidlowa jednostka obmiaru to m2.

Ad. 27 Projekt konstrukcyjny zaklada belki dwuteowe ze stali S235 160.

Ad. 28 Tak rynsztok nalezy wylozy¢ kostka brukowa, formujac w srodkowej czesci obnizenie
na szer. 1 kostki ok.3 cma po obu stronach kostke utozy¢ w spadku 2% do rynsztoka na
odcinku pomiedzy budynkami a w pozostalej czgsci zamontowa¢ odwodnienie liniowe i
zabudowa w kostki brukowej jak wczesniej.

Ad. 29 Dostawa mebli i wyposazenia aneksu kuchennego nie jest objgta niniejszym
zamowieniem

Ad. 30 Rolety maja by¢ zamontowane w pom. 1/6 sala ogélnouzytkowa, maja by¢ niepalne,
niekapiace 1 nie odpadajagce pod wplywem ognia, kolor ciemny nieprzepuszczajacy $wiatla,
zachodzace na otwor okienny min. 10 cm.. 5 szt. Wym. jednostkowy min. 1.3x1.7m i pow. ok.
11m2.

Ad. 31 W zalaczeniu dokumentacja techniczna dot. kanalizacji deszczowej wraz z przedmiarem

robot.

Zakres modyfikacji: publikuje si¢ aktualng dokumentacje¢ elektryczng, dokumentacje dot.
kanalizacji deszczowej W zalaczeniu: zmieniony przedmiar robot ogélnobudowlanych,

przedmiar robét elektrycznych, przedmiary robot w formacie .ath

Zamawiajgcy postanowil zmieni¢ terminu skladania ofert.
Nowe terminy sa nastgpujace:

Termin skladania ofert 09.12.2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 09.12.2020 r. godz. 10:05

W pozostalym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostajiaiezmieniona.






