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Przedmiar robot

Rozbidrka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 103717B, na dzialtkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid. Sokolka- obszar wiejski.

Nr Nr SST Opis robot (Wyliczenie ilosci robot) Jm llosé
1 2 3 4 5
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Wymagania ogoélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na
D.M.00.00.00 L S
czas przebudowy mostu. Opracowanie niezbednych dokumentacji.
1.1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas rozhiorki i
budowy mostu
Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas rozbiorki i budowy
1 ryczait 1
mostu
1.1.2. - dotosowanie pobliskiej zastawki do celow bezpiecznej komunikacji na
budowie wraz z uzgodnieniem z wiascicielem urzadzenia
2 Dostosowanie pobliskiej zastawki do celow bezpiecznej komunikacji na budowie wraz z it
uzgodnieniem z wlascicielem urzadzenia i 1
1.1.3. - opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopow sciankami szczelnymi
z ewentualnymi rozporami
Opracowanie dokumentacji scianek szczelnych i zabezpieczenia wykopow - du
3 oG ; ryczatt 1
uzgodnienia z projektantem
1.1.4. - opracowanie projektu tozyskowania
4 Opracowanie projekiu lozyskowania mostu - do uzgodnienia z projektantem ryczatt 1
1.1.5. - opracowanie projektu technologicznego betonowania
5 Opracowanie projektu technologicznego betonowania ryczalt 1
1.1.6. - opracowanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej
uwzgledniajgcego strzatke podniesienia i podzial na elementy wysytkowe
6 Opracowanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej uwzgledniajacego strzatke " 1
podniesienia i podziat na elementy wysytkowe - do uzgodnienia z projektantem ez
1.1.7. - opracowanie dokumentacji rusztowan i deskowan
7 Opracowanie projektu rusztowan i deskowan ryczait 1
1.1.8. - opracowanie projektu prébnego obcigzenia pali
8 Opracowanie projektu probnego obcigzenia pali ryczatt 1
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. 2.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
9 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym km 0,11
0,10644 km 0,11
2.2. - osadzenie znakéw wysokosciowtch
10 Repery stalowe osadzone na budowli szt 12
fundamenty oczepu ; 2*4 szt 8
plyta ; 2+2 szt 4
11 Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt 1
1 szt 1
2.3. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej z wytyczeniem granic pasa
drogowego
12 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej mostu wraz z dojazdami ryczalt 1
D.01.02.02. 2.4. Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm
13 Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubos¢ warstwy do 2 32
15cm (przyjeto 0,5% ) " 8
0.5% rébot mechanicznych zdjecia humusu
zal. 2; 652,8*0,005 m2 3,26
D.01.02.02. 2.5. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 15cm
2.5.1. - usunigcie humusu gr. w-wy 15cm
14 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm ( przyjeto 99,5%) m2 649,54
zat2 ; 652,8%0,995 m2 649,54
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w ziemi kategorii I-l1l uprzednio
15 : ; : m3 127,3
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
odwoz ; 652,8"0,15*1,3 m3 127.,3
D.01.02.04. 2.6. Rozbiorki obiektow mostowych wraz z zaladunkiem i transportem
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Przedmiar robot

Rozbiorka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 1037178, na dzialkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dwaorzysk, jedn. ewid. Sokélka- obszar wiejski.

Nr Nr SST Opis robot (Wyliczenie ilosci robot) Jm llosé
1 2 3 4 5
16 Rozebranie podpor m3 16,74
przyczdlki ;
(0,3*0,3"6,5+0,11*0,146,5+0,2*0,28*7,0+0,1*2,0*7,0+0,1*0,5*(0,5+2,0)*3,3+0,5*3,14"0, m3 7,18
142°2,8*2)*2+0,14*0,14"6,3+0,3*0,3"6,1*2
pale glowne ; 3,14*0,16%2*7*2*2+3,14*0,16"2*7*2*3,0+3,1470,14"2°4*3 m3 6,37
pale pomocnicze ; 3,14*0,14%2*7*2*3,0 m3 2,58
pale skrzydet ; 3,14%0,1142*2*4*2 m3 0,61
17 Rozebranie jezdni drewnianej m3 20,82
poktad ; 0,175,2*16,75+0,07*5,2"16,75 m3 14,81
poprzecznice ; 0,05*5,1*9+0,05%6,4*10+0,15*0,15*0,6*19*2 m3 6,01
18 Rozebranie chodnika na moscie drewnianym m3 2,07
chodnik ; 0,4*0,116,7"2+0,14"0,14*16,7*2+0,05%0,05"16,7*2 m3 2,07
19 Rozebranie poreczy na moscie drewnianym m3 1,67
porecze ; (0,14*0,14*17,2+40,05%0,1*17,2*2+0,14*0,14*1,5*10)*2+0,1*0,1*3,0*2 m3 1,67
Rozebranie dzwigarow gtéwnych lub belek poprzecznych stalowych mostow
20 drewnianych ! 9t
dzwigary ; 16,4"5"92,4/1000 t 7.58
poprzecznice ; 1,18%4*5*29,4/1000 t 0,69
21 Wyjecie dzwigarow giéwnych o masie do 10t za pomocg zurawia samojezdnego t 7,58
16,4*5792,4/1000 t 7.58
22 Zatadunek elementéw o masie do 1t t 0,69
0,69 i 0,69
23 Zaladunek elementow o masie 2-5t t 7,58
16,4*5"92,4/1000 t 7,58
24 Transport elementow t 8,27
7,58+0,69 t 8,27
Wywiezienie matrerialu drewnianego z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
% i wytadowaniu - fransport samochodem samowyladowczym m3 4543
(16,74+20,82+2,07+1,67)"1,1 m3 4543
D.01.02.04. 2.7. Rozebranie stupkow do znakéw drogowych wraz z zaladunkiem i transportem
26 Rozebranie stupkéw do znakow szt 2
1+1 szt 2
D.01.02.04. 2.8. Zdjecie tarcz znakdéw drogowych wraz z zatadunkiem i transportem
27 Zdjecie pionowych znakow lub drogowskazow szt 4
2+2 szt 4
3. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. 3.1. Wykonanie wykopdw mechanicznie transportem urobku
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem urobku
28 samochodami samowyladowczymi e okl
Przyjeto 99% robét mechanicznie
wykopy na dojazdach - zat. 1; 47,3*0,99 m3 46,83
wykopy wokot obiektu ;  4,5*9,6*2 m3 86,4
pryzmy zabezpieczajgce ; 0,510%0,8*3*2*0,99 m3 23,76
29 PIantt?wanie pm.'vierzchni &obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych m2 40
recznie w gruncie kategorii |-l
20,0*2 m2 40
D.02.01.01. 3.2. Wykonanie wykopow recznie z transportem urobku )
30 Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem m3 1,67
Przyjeto 1% robét recznie
wykopy na dojazdach - zat. 1; 47,3*0,01 m3 0,47
wykopy w zakresie rozbidrek obiektu mostowego ; 4,5°9,6*270,01 m3 0,86
pryzmy zabezpieczajgce ; 0,5710%0,8*372*0,01 m3 0,24
D.02.03.01. 3.3. Wykonanie nasypéw wraz z zageszczeniem
3.3.1. - nasypy wraz z zaggszczeniem
31 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z g 598,25

transportem urobku samochodami samowyladowczymi
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Przedmiar robot

Rozbidrka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 1037178, na dziatkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid. Sokolka- obszar wiejski.

Nr Nr SST Opis robot (Wyliczenie ilosci robot) Jm llos¢
1 2 3 4 5
nasypy w zakresie obiektu mostowego ;
5.0‘%%3, 14/3°2,1%(4,0°2+4,0*1 .ogs+% 0542)*2 L wTBs
pryzmy zabezpieczajace ; 0,5%10*0,8*3*2 m3 24
nasypy na dojazdach -zal. 1 ; 406,6 m3 406,6
32 Mechaniczne zageszczenie gruntu wokot budowli inzynierskich grunt kategorii Il m3 167,65
167,65 m3 167,65
33 Formowanie spycharkami ggsienicowymi bez zageszczania nasypow m3 406,6
nasypy na dojazdach -zal. 1 ; 4066 m3 406,6
34 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, m3 407
nasypy na dojazdach -zal. 1 ; 406,6 m3 407
35 Transport wody beczkowozem m3 12,2
406,6* 0,03 m3 12,2
36 E;a::;oﬂv:ialr:le powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie m2 652.8
652.8 m2 652,8
3.3.2, - uloZenie geotkaniny pod platforma robocza
a7 Wzmacnianie podioza gruntowego geotkaning na gruntach o niskiej nosnosci i 45
sposobem recznym
8,0"7,0"2 m2 112
3.3.3. - ulozenie geosiatki pod platforma roboczg
38 Wzmacnianie podifoza gruntowego geosiatkg na gruntach o niskiej no$nosci sposobem m2 196
recznym
14,0*7,0"2 m2 196
3.3.4. - pompowanie wody
39 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody ryczatt 1
D.03.01.02. 3.4. Wykonanie przepustow PEHD
3.4.1. - lawy fudamentowe,
40 Roboty ziemne w gfuncie wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami o 1k
samowyladowczymi !
0,18%4,0*2 m3 1.4
41 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami m3 1.4
1,4 m3 1.4
3.4.2. - wykonanie przepustow z rur PEHD o Srednicy 40cm
42 Przepust z rur karbowanych o $rednicy 400mm m 8
4+4 m 8
4. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.06  |4.1. Scianki szczelne
4.1.1. - wbijanie scianek szczelnych stalowych
43 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromiotem na glebokos¢ do 6m m 15,6
grodzice 6m ; 7,8*2 m 156
44 Obciecie stalowej scianki szczelnej z ladu. m 15,6
15,6 m 15,6
4.1.2. - wbijanie $cianek szczelnych z tworzyw sztucznych
Whijanie $cianek szczelnych z grodzic z tworzyw sztucznych wibromiotem na glebokosé
45 m 26,6
do 6m
grodzice 4,5m ; (2,45+1,85+9,0)*2 26,6
M.11.03.01 4.2. Whijanie pali Zzelbetowych 40x40 o dfugosci 8,0m wraz ze skuciem glowic
46 Plantowanie i przygotowanie terenu pod palownice m2 60
3,0710,0%2 m2 60
Whijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan na gtebokosc do 8m w gruncie
42 kategorii Ill el 24
12*2 szt 24
M.11.03.02. 4.3. Probne obcigzenie pali
Probne obcigzenia statyczne czterech pali wraz ze wszyskimi kosztami i opracowaniem
48 projektu i wynikow pypeal L
obcigzenie po 2 szt. pali na kazdej podporze; 1 ryczatt 1
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Przedmiar robot

Rozbidrka i budowa mostu przez rz. Sokotda wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 1037178, na dzialkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid, Sokodtka- obszar wiejski.

Nr Nr SST Opis robét (Wyliczenie ilosci robot) Jm llose

1 2 3 4 5
Probne obcigzenia dynamiczne osmiu pali wraz ze wszyskimi kosztami i opracowaniem

43 projekiu i wynikow [ L
obcigzenie po 4 szt. pali na kazdej podporze; 1 ryczatt 1
5. ZBROJENIE

M.12.01.02 5.1. Zbrojenie betonu stalg

5.1.1. - plyta

50 Pmygoiowgnie na budov_v]e zbrn?jenia z pretéw o Srednicy 12mm dla plyt i 371
wspolpracujacych z dzwigarami '
3706/1000 t 3,71

51 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm t 3,71
3,71 t 3,71
Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o Srednicy 16mm dla phyt

B2 wspdlpracujacych z dZzwigarami ! 265
2551/1000 t 2,55

53 Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 16mm t 2,55
2,55 t 2,55
5.1.2. - fundamenty oczepu

54 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o srednicy do 8mm przyczolkdw t 0,1
51*2/1000 t 01

55 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy do 8mm t 0.1
0.1 t 0,1

56 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm przyczdlkow t 0,81
404*2/1000 t 0,81

57 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 12mm t 0,81
0,81 t 0,81

58 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm przyczotkow t 0,59
296*2/1000 t 0,59

59 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm t 0,59
0,59 t 0,59

60 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 20mm przyczotkow t 3,57
1785*2/1000 t 3,57

61 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 20mm t 3,57
3,57 t 3,57

62 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 32mm przyczotkow t 0,13
66*2/1000 t 0,13

63 Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 32mm t 0,13
0,13 t 0,13
5.1.3. - skrzydta

64 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 12mm skrzydelek t 0,65
163*4/1000 t 0,65

65 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 12mm skrzydelek t 0,65
0,65 t 0,65

66 FPrzygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 16mm skrzydelek t 0,14
35%4/1000 t 0,14

67 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy od 16mm skrzydetek t 0,14
0,14 t 0,14
5.1.4. - kapy chodnikowe, plyty przejSciowe, pozostale elementy

68 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 10mm t 0.96
kapy chodnikowe ; 767/1000 t 0,77
murek oprowy stozka ; 15,5%(6,0+6,1)/1000 t 0,19

69 Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 10mm t 0,96
0,96 i 0,96

70 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretdw o $rednicy 12mm t 0,51
ciosy podtozyskowe ; 221/1000 t 0,22
fawa na grodzicach ; 7,5%1,272*16/1000 t 0,29

71 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm t 0,51
0,51 t 0,51

72 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 14mm t 0,07
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Przedmiar robot

Rozbiorka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 1037178, na dzialkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dwaorzysk, jedn. ewid. Sokotka- obszar wiejski.

Nr Nr SST Opis robot (Wyliczenie ilosci robot) Jm llo§¢

1 2 3 4 5
kapy chodnikowe ;  65/1000 t 0,07

73 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 14mm t 0,07
0,07 t 0,07

74 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o Srednicy 16mm t 2,48
piyty przejsciowe ; 1240*2/1000 t 2,48

75 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm t 2,48
2,48 t 2,48

76 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 20mm t 0,87
plyty przejsciowe ; 433*2/1000 t 0,87

77 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 20mm t 0,87
0,87 t 0,87
5.1.5. - montaz kotew talerzowych i tulej do plyt przejSciowych

78 Montaz kotew talerzowych szt 36
18*2 szt 36

79 Montaz tulej szt 28
14*2 szt 28
6. BETON

M.13.01.00. 6.1. Beton konstrukcyjny w deskowaniu

6.1.1. - beton klasy C25/30 W8 F150

80 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m2 25,16
fundament murka stozka ; 1,6%(6,0+6,1) m2 19,36
elementy wylewane przy $ciekach ; 0,6*0,8*2*0,15"4 m2 0,58
tawa na grodzicach ; 0,15%(7,5%*2+1,2*2)*2 m2 5,22
Betonowanie betonem klasy C25/30 fundamentéw, plyt przy uzyciu pompy na

¢ samochodzie m3 6,02
fundament murka stozka ; 0,25%(6,0+6,1) m3 3,03
elementy wylewane przy $ciekach ; 0,6%0,8*0,15%*4 m3 0,29
tawa na grodzicach ; 1,2*7,5*0,15*2 m3 27
6.1.2. - beton klasy C30/37 W8 F150

82 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej ciosow podiozyskowych m2 3,12
0,15%(0,6+0,7)*2*8 m2 3,12

83 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m2 145,81
ptyty przejsciowe ; 0,30%(6,8+4,0"2)*2 m2 8,88
kapy chodnikowe ; 0,25"0,65"4 ma2 0,65
przyczolkii skrzydia ;  (15,3+7,0°2+0,35%3,7*2+15,0+0,42*2,2*2)*2 m2 97,48
ustroj nosny ;  1,0%19,4*2 m2 38,8
Betonowanie betonem klasy C30/37 fundamentéw, phyt przy uzyciu pompy na

84 samochodzie m3 1138
piyty przejsciowe ; 8,272 m3 16,4
fundament oczepu iskrzydta ; 26,7*2 m3 53,4
kapy chodnikowe ; (18,95+3,48+3,48)"0,143"2 m3 7,41
ciosy podiozyskowe ; 0,058 m3 0,4
ustréj nosny ;  1,85%19,4 m3 35,89
6.1.3. - dylatacje pozorne kap chodnikowych

85 Izolacje szczelin dylatacyjnych m 4,96
0,62%4*2 m 4,96

M.13.02.01 6.2. Beton klasy C12/15 w deskowaniu

86 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej m2 10,04
plyty przejsciowe ; 0,1%(3,8*2+7,0)*2 m2 2,92
fundament murka stozka ; 0,1*(6,0+6,1)*2+0,1%0,4*2 m2 25
korek betonowy ; 9,0%0,25*2 m2 45
kapy chodnikowe ; 0,1*0,3*4 m2 0,12

87 Betonowanie betonem klasy C12/15 podtadu przy uzyciu pompy na samochodzie m3 16,3
korek taw fundamentowych ; 0,25*20,35*2 m3 10,18
kapy chodnikowe ; 4*0,26"3,3"0,1 m3 0,34
fundament murka stozka ; 0,04%(6,0+6,1) m3 0,48

m3 53

pod plyly przejsciowe ; 2,652
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Przedmiar robot

Rozbidrka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 103717B, na dziatkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid. Sokolka- obszar wiejski.

Nr Nr SST Opis robét (Wyliczenie iloéci robot) Jm llosc
1 2 3 4 5
M.13.04.01 6.3. Prefabrykowane deski plyty pomostu
88 Montaz elementéw prefabrykowanych zurawiem z lgdu. Masa elementu w t, do 0.5 szt 96
32*3 szt 96
M.13.04.02 6.4. Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu
89 Montaz elementow prefabrykowanych zurawiem z lgdu. Masa elementu w t, do 0.5 m 55
27,52 m 55
7. KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.01 7.1. Konstrukcje stalowe ustroju niosacego mostu ze stali $355J2
90 Wykonanie konstrukcji stalowej ze stali S355J2 kg 23110
91 Wbud_owanie przeset i dzwigarow gléwnych o masie 10-30t za pomoca zurawia t 2311
samojezdnego '
23110/1000 t 23,11
M.14.02.01 7.2. Pokrywanie powlokami malarskimi 3 krotnie konstrukcji stalowej
92 Malowani? natryskiem bezp.nawietrznym, farbami do gruntowania epoksydowymi, m2 280 24
konstrukgcji stalowych pelnosciennych !
Konstrukcja no$na mostu
(0,03*2+2,96*19,4)*2 m2 114,97
(0,03*2+2,96*19,4-0,5%0,5+0,76*0,5+0,018*2+0,155*2)*2 m2 115,92
1,65*2,09*3*2 m2 20,69
(1,65"2,09-0,470,2+0,66%0,4+0,012*2+0,04"8)*3*2 m2 23,86
Porecz schodéw roboczych
2,4*2 m2 4.8
93 Dwukrotne ma_lowanie nat‘n_'yskiem bezpowielr?nym, farbami nawierzchniowymi i) 280 24
epoksydowymi, konstrukcji stalowych petnosciennych »
280,24 m2 280,24
8. IZOLACJE
M.15.01.02 8.1. lzolacje bitumiczne wykonywane na zimno
94 lzolacje poziom_e przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu m2 50 48
asfaltowego - pierwsza warstwa '
piyty przejsciowe ; 4,0%6,8*2 m2 54 4
oparcie plyt przejsciowych ; 0,31%8,2*2 m2 5,08
95 lzolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu m2 59,48
asfaltowego - druga warstwa ;
59,48 m2 59,48
Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
% asfaltowego - pierwsza warstwa Lo 53,04
fundament oczepu i skrzydta ; (4,0*2+0,35%3,7*2+15,0+0,4272,2*2)*2 m2 54,88
plyta przejsciowa ; 0,30%(6,8+4,072)"2 m2 8,88
murek stozka ; 0,24*2+(0,7+0,8)*(6,0+6,1) m2 18,63
kapy chodnikowe ; 0,250,654 m2 0,65
o7 lzolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu m2 8304
asfaltowego - druga warstwa 4
83,04 m2 83,04
M.15.02.01 8.2. lzolacja termozgrzewalna
o8 Lz;l:iav; I‘;I)1apy termozgrzewalnej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podiozu m2 401,24
8,13*2*19,4+2,0*6,8*2+0,3*2*7,0+6,8*4*2 m2 401,24
. 9. ODWODNIENIE
M.16.01.03. 9.1. Wykonanie saczkéw odwodnieniowych
99 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - saczki odwadniajace szt 12
6+6 szt 12
M.16.01.04 9.2. Dreny dla odwodnienia izolacji
100 Wykonanie drenazu odwadniajacego izolacje, z grysu i geowtokniny. m2 21,02
0,5*19,4*2+0,1*8,12*2 m2 21,02
10. LOZYSKA
M.17.01.04 10.1. Lozyska elastomerowe
101 Montaz tozysk elastomerowych szt 8
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Przedmiar robot

Rozbidrka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 1037178, na dziatkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid. Sokdtka- obszar wiejski.

Nr Nr SST Opis robot (Wyliczenie ilosci robot) Jm losé
1 P 3 4 5
4*2 szt 8
11. URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.02. 11.1. Dylatacje bitumiczne
102 Utozenie dylatacji z bitumicznej chodnikéw szeroko$ci 50cm m 3.4
0,854 m 3,4
103 Ulozenie dylatacji z bitumicznej jezdni szerokoéci 50cm m 13
6,52 m 13
12. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01. 12.1. Kraweznik mostowy kamienny
104 Montaz kraweznikéw mostowych kamiennych 20x20 cm m 38,8
19,4*2 m 388
105 Wypelnienie jednostronne masg zalewowa szczelin za kraweznikiem m 55
27.5%2 m 55
M.19.01.03. 12.2. Barieroporecze na obiektach mostowych o parametrach B,L1, W3, L=61,32m
106 Montaz barieroporeczy wraz z prowadnicami ryczalt 1
tgczna dlugosé barieroporeczy (28,0+41,33*2)*2=61,32m ; 1 ryczatt 1
13. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.02 13.1. Warstwa filtracyjna za przyczétkiem wraz z zabezpieczeniem
107 Rozlozenie geomembrany m2 34,92
1,8%9,7*2 m2 34,92
108 Roztozenie geowldkniny m2 34,92
34,92 m2 34,92
M.20.01.10 13.2. Chodniki z Zzywic na obiektach mostowych
109 Gruntowanie powierzchpf pod elastyczpe nawierzchnie chodnikowe chodnikow m2 327
mostowych ze zdolnoscig "mostkowania” rys podloza !
0,61*19,4*2+0,61*3,7*4 m2 32,7
Szpachlowanie powierzchni pod elastyczne nawierzchnie chodnikéw mostowych ze
i zdolnoscia "mostkowania” rys podioza z podsypka piaskowa e el
0,61*19,4*2+0,61*3,7*4 m2 32,7
111 Ulozenie poliuretanowej nawierzchni chodnikowej na chodnikach mostowych m2 32,7
0,61*19,4*2+0,61*3,7*4 m2 32,7
112 Posypka kwarcowa éwigZej warstwy zywlcy na elas_tyc:znej nawierzchni chodnikéw i 327
mostowych ze zdolnoscig "mostkowania” rys podioza !
0,61*19,4*2+0,61*3,774 m2 32,7
M.20.02.04 13.3. Umocnienia koszami z gabionow z odseparowaniem geowldkning
113 Wykonanie umocnien z gabiondw z odseparowaniem geowtokning m3 30,6
(3,.4*2*1,0+8,5*1,0)"2 m3 30,6
M.20.03.01 13.4. Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni betonowych
114 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych m2 217,73
fundamentu opczepu i skrzydta ; 2,5*4+0,75"8,12*2 m2 22,18
plyta pomostu ; 8,12*19.4 m2 157,53
wspornik plyty pomostu ; 0,98*2*19,4 m2 38,02
M.20.03.04 13.5. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC
115 GrL_lntowan]e powierzchni poc_i elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy szpachlowo- s 217.73
polimerowe nakiadane recznie lub metodg natrysku
217,73 . ) m2 217,73
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji zelbetowe] zaprawa cementowo-polimerowa metoda
116 reczng metodg reczng i wypeinienie ubytkow warstwa grubosci Sredniej 20mm - przyjeto m2 2,18
1% powierzchni
fundament oczepu i skrzydia ; (2,5°4+0,75%8,12*2)*0,01 m2 0,22
ptyta pomostu ; 8,12%19,4%0.01 m2 1,58
wspornik plyty pomostu ; 0,98°2%19,4*0,01 m2 0,38
117 Szpachlowanie szpachlg cementowo-polimerowa metoda reczna m2 60,2
przyczolki i skrzydta ;  2,5%4+0,75%8,12*2 m2 22,18
wspormik piyty pomostu ; 0,98%2"19.4 m2 38,02
M.20.03.07. 13.6. Powloka malarska na powierzchniach betonowych

7/9




Przedmiar robot

Rozbiorka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 103717B, na dzialkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid. Sokolka- obszar wiejski.

Nr Nr SST Opis roboét (Wyliczenie ilosci robot) Jm llosé
1 2 3 4 5
118 Pokrycie powierzchni betonowych powloka malarska grubosé powtoki 2x100um m2 49,73

fundamenty oczepu i skrzydla ; 2,5%4+0,75"8,12*2 m2 2218
wspornik ptyty pomostu ; 0,71*2*19,4 m2 27,55
14. PODEUDOWY
D.04.03.01. 14.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
119 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 48
24*2 m2 48
120 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej m2 300,2
48+6,5"19,4"2 m2 300,2
D.04.03.01. 14.2. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
121 ?:;;pé?;_lg‘\.Si\.ri;sfxzkonstrukcy]nych nawierzchni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w m2 2522
6,5*19.4*2 m2 2522
122 .Sk.ro‘pfenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa $redniorozpadowa w _— 48
ilosci 0,6-0,8 kg/m2
24*2 m2 48
D.04.04.02. ;:;:sr;lPodbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. gr. w-wy
123 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm m2 52
26,0*2 m2 52
15. NAWIERZCHNIE
D.05.01.03. 15.1. Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej
124 :rz::;férzéc\:‘:rig:zt;\ym;;wzea gg;r;aﬁz \:i[zh;\;g erizdnl, mechaniczne rozscielenie kruszywa, m2 440,94
faczna grubosé 2*10cm ; (107,67-27,5)*5,5 m2 440,94
15.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - warstwa
RLand:0e wiazaca, grubos¢ warstwy 5cm
195 L\Jaag\;r:;‘zcgzrn‘:z ;:nitonu asfaltowego AC 11W 50/70 - warstwa wiazaca o gruboséci po m2 176.5
25,2*2+19,4*6,5 m2 176,5
126 Nawierzchni.a z mie§zanek mineralno-bitumicznych - dodatek za kazdy dalszy 1km t 2196
przewozu mieszanki 4
176,5%0,1244 t 21,96
15.3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - warstwa
R.0503:0%. Scieralna, grubos¢ warstwy 4cm
127 E:nu:iemchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu m2 175,79
6,5"19,4+0,5"0,025%19,4*2+24 62 m2 175,79
128 Nawierzchnig z mie§zanek mineralno-bitumicznych - dodatek za kazdy dalszy 1km i 2187
przewozu mieszanki !
175,79 * 0,1244 t 21,87
16. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. 16.1. Umocnienie stozkow brukiem na podsypce cementowo-piaskowej
Umocnienie stozkow brukowcem na podsypce z cementowo-piaskowej z wypelnieniem
123 spoin zaprawa cementowag M15 L a1:08
stozki i skarpy ; (12,3+8,4)*1,202 m2 26,08
(13,5+6,6)*1,202 m2 24,16
0,45*4,8+0,8%1,41+9,6%(1,202+1,41)/2 m2 15,83
0,45%4,7+0,8%1,41+9,7*(1,202+1,41)/2 m2 15,91
17. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.05.01. 17.1. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych
130 Bariery - jednostronne, m 16
1274-8*4 m 16
131 Zakoriczenie barier - jednostronne, m 32
8*4 m 32
18. ELEMENTY ULIC
D.08.01.02. 18.1. Ustawienie kraweznikow kamiennych
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Przedmiar robot

Rozbidrka i budowa mostu przez rz. Sokolda wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej Nr 103717B, na dzialkach o nr ewid. 154, 155/1, 391 obreb
Dworzysk, jedn. ewid. Sokélka- obszar wiejski.

Nr Nr SST Opis robot (Wyliczenie ilosci robot) Jm llose
1 2 3 4 5
132 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo- 146

piaskowe;j AL !
4,3"2+3,0"2 m 14,6
133 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 1.5
0,09*16,4 m3 135
D.08.02.02. 18.2. Wykonanie chodnikéw z kostek brukowych betonowych o gr. 6cm
134 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm na podsypce piaskowej m2 14,5
4,4+4 5+2 8+2,8 m2 14,5
D.08.03.01. 18.3. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6cm
135 O_bzzgza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin - 28.85
piaskiem
1,6+3,05+1,0 m 5,65
1,6+2,0+0,6 m 42
0,5+0,4+6,2+2,01,202 m 9.5
0,5+0,4+6,2+2,0*1,202 m 9,5
D.08.05.01. 18.4. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
18.4.1. - scieki trojkatne
136 Utozenie Sciekdw prefabrykowanych tréjkatnych na podbudowie m 14,6
(3,0+4,3)*2 m 14,6
18.4.2. - scieki korytkowe
137 Utozenie Sciekow prefabrykowanych korytkowych na podbudowie m 27
9,0+8,0+0,5"2+(3,5+4,0)*1,202 m 27
18.4.3. - Scieki trapezowy skarpowy
138 Sciek drogowy skarpowy z elementow prefabrykowanych skrzynkowych trapezowych m 99
3,5%2*1,41 m 9,9
18.4.4. - prefabrykowane Scieki typu "krakowskiego"
139 Osadzenie elementéw na fawie betonowej lub z pospotki przy umocnieniu rowéw 238
korytkami prefabrykowanymi (zelbetowymi) :
6,0+4,3+1,5+12,0 m 23,8
19. ROBOTY INNE
D.10.02.01. 19.1. Wykonanie schodow prefabrykowanych na skarpie dla obstugi
140 Schody na skarpach nasypow, przekopow, betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,80 8
m
8

4,072
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TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

ZAL. 1
Powierzchnia |Srednia powierzchnia Objetosc

Km | Hm |Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Odl. Wykop Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

0 0,00 1,1 0,8
1,15 0,80 1,00 1,15 0,80

0 1,00 1.2 0,8
0,60 3,33 22,50 13,50 74,81

0 | 23,50 0,0 5,9
0,50 7,63 15,00 7,50 114,38

0 | 38,50 1,0 9,4
1,00 9,40 5,87 5,87 55,18

0 | 4437 1,0 9.4
0,50 4,70 0,00 0,00 0,00

0 | 44,37 0,0 0,0
0,00 0,00 27,50 0,00 0,00

0 | 71,87 0,0 0,0
0,30 4,45 0,00 0,00 0,00

0 | 71,87 0,6 8,9
0,60 8,90 513 3,08 45,66

0 | 77,00 0,6 8,9
0,30 6,40 12,00 3,60 76,80

89,00 0,0 3,9
0,65 2,15 18,00 11,70 38,70

0 {10700 1.3 0.4
1,30 0,40 0,67 0,87 0,27

0 | 10767 1,3 0,4
107,67 47,3 406,6




TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

Km Hm Diugosc Srednia dt. Odlegtosé Powierzchnia
m m m m2
0 0,00 470
4,7 1 4,70
0 1,00 4,70
6,7 22,5 150,75
0 23,50 8,70
9,35 15 140,25
0 38,50 10,00
10 5,87 58,70
0 44 37 10,00
5 0 0,00
0 44,37 0,00
0 27,5 0,00
0 71,87 0,00
515 0 0,00
0 71,87 10,30
10,3 5,13 52,84
0 77,00 10,30
9,6 12 115,20
89,00 8,90
7,05 18 126,90
0 107,00 5,20
5,2 0,67 3,48
0 107,67 5,20 731 107,67 652,8

Zat. nr2



