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1.0 CZESC OPISOWA
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1.3 Opis techniczny

1.4 Informacja BIOZ

Tabela nr 1 Tabela robét ziemnych w ul. Zwirki i Wigury
Tabela nr 2 Tabela robét ziemnych w ul. W. Reymonta
Tabela nr 3 Tabela robot na zjazdach w ul. Zwirki i Wigury
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2.0 CZESC RYSUNKOWA

2.1 Plan orientacyjny skala 1:50 000
2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

2.3 Profil podtuzny ul. Zwirki i Wigury skala 1:50/500
2.4 Profil podtuzny ul. W. Reymonta skala 1:50/500
2.4a Przekroje normalne skala 1:50

2.5 Rysunek szczegétowy wykonania zjazdow skala 1:50

2.6 Przekroje poprzeczne skala 1:100/200
2.7 Schemat wykonania skrzyzowan z wyniesiong tarczg skalal:100/50/25

2.8 Schemat studni kablowej SK-1



1.3 Opis techniczny

1 Przedmiot inwestycji

Tematem pracy jest projekt budowy ulicy Zwirki i Wigury, W. Reymonta w Sokétce
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanatu teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej,
rozbiérkg i1 budowa linii elektroenergetycznych i os$wietlenia ulicznego oraz przylaczy
sanitarnych 1 wodociggowych.

2 Podstawa opracowania

. Umowa na wykonanie projektu budowlanego

. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

. Pomiary terenowe wlasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

. ,»Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”,

. Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

3 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Sokétce w pasie drogowym ul. Zwirki i
Wigury oraz W. Reymonta w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej o charakterze zagrodowym,
ktére obstuguje pod wzgledem komunikacyjnym. Ulica na przedmiotowym odcinku posiada
nawierzchni¢ gruntowg szerokosci od 4,0 do 5,0m z obustronnymi pasami zieleni o szerokosci
zmiennej. Przebieg drogi jest nieuregulowany i odbywa si¢ w miejscu gdzie jej stan jest
najlepszy.

W ciggu ulic objetych opracowaniem znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie terenu w postaci:
wodociggu, sieci energetycznej, teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarne;.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

e Ul Zwirki i Wigury

W ul. Zwirki i Wigury zaprojektowano nawierzchnig jezdni bitumiczna szerokosci 6,0m
w kraweznikach betonowych typu cigzkiego 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 wyniesionych na 10 cm ponad nawierzchnie jezdni. Po stronie péinocno wschodniej przy
dojezdzie do drogi krajowej zaprojektowano zatoke autobusowag z Kkostki granitowej
nieregularnej. Oddzielenie nawierzchni jezdni od zatoki autobusowej nalezy wykonaé poprzez
ustawienie opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (szczegét
rozwigzania w czeSci graficznej — przekroje normalne). Wzdtuz ulicy po stronie pétnocno
wschodniej zaprojektowano chodnik przylegly do jezdni szerokos$ci 2,0 m i nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, ktéry zostal zabezpieczony od zielenca przed uszkodzeniem poprzez
ustawienie opornika betonowego typu lekkiego 6x20 cm na podsypce piaskowej a na dalszej
czesci az do granicy pasa drogowego zaprojektowano zieleniec. Chodnik zaprojektowano na
odcinku od drogi krajowej nr 19 do skrzyzowania z ul. Dywizjonu 303. Po stronie potudniowo
zachodniej wzdtuz calej ul. Zwirki i Wigury zaprojektowano ciag pieszo — rowerowy szerokosci
3,0m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej niefazowanej przylegajacy do jezdni 1
zabezpieczony od zielenca przed uszkodzeniem poprzez ustawienie opornika betonowego typu
ciezkiego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, dodatkowo wzdtuz ciggu
pieszo rowerowego w miejscu wystepowania furtek na posesje nalezy utozy¢ dojscia o
nawierzchni jak na ciggu pieszo — rowerowym. Skos najazdowy na skrzyzowania wyniesione
bedzie miat dlugo$¢ 150 cm, natomiast tarcza skrzyzowania bedzie wyniesiona o 8 cm ponad
niwelet¢ jezdni. Rampa przejs¢ dla pieszych bedzie wyrdzniona 2 rzedami zottych plyt



betonowych z guzami o wymiarach 35 x 35cm. Kraweznik na przejsciu dla pieszych oraz
przejazdach dla roweréow bedzie wtopiony do poziomu nawierzchni skrzyzowania.

e Ul. W. Reymonta

W ul. W. Reymonta zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni bitumiczng szerokosci 6,0m w
kraweznikach betonowych typu ciezkiego 20x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 wyniesionych na 10 cm ponad nawierzchnie jezdni. Po stronie pdinocnej
zaprojektowano zieleniec na szerokosci od krawedzi jezdni az do granicy pasa drogowego. Po
stronie potudniowej wzdtuz granicy pasa drogowego zaprojektowano chodnik szerokosci 1,50 m
1 nawierzchni z kostki brukowej betonowej do ktoérej przylega dwukierunkowa Sciezka rowerowa
szerokosci 2,50 m i nawierzchni bitumicznej w obramowaniu z opornika betonowego typu
ciezkiego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem a na dalszej cz¢s¢ do krawedzi jezdni
zaprojektowano zieleniec.

W ciggu wyzej wymienionych ulic w miejscu istniejgcych bram zostaty zaprojektowane
zjazdy w dostosowaniu wysokosciowym do zagospodarowania dzialek przyleglych. Zjazdy
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru czerwonego. Skosy polaczenia
zjazdu z krawedzig jezdni nalezy wykona¢ poprzez fazowanie 1,50 x1,50 m.

Dodatkowo zaprojektowano kanal teletechniczny z rur petnych typu PEHD o $rednicy
200mm wraz ze studniami rewizyjnymi typu SK1. Kanat teletechniczny nalezy uktada¢ w
wykopie na gltebokosci min. 0,70m majgc na uwadze istniejace uzbrojenie terenu.

Parametry techniczne projektowanych ulic:
Kategoria ruchu: KR 2 Klasa drogi: L Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h

5 Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
- jezdnia:
= 5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
= 7 cm podbudowa zasadnicza AC 16 P
= 25cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie
zWT-4

= 25 cm — warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR min. 25%
i 0 wspdlczynniku filtracji k10>8m/dobg

* 8cm - kostka betonowa brukowa

* Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

= 25cm — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie zgodnie z WT - 4

* [5cm — warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR min. 25%
i 0 wspodlczynniku filtracji k10>8m/dobg

- chodniki:

* 6 cm kostka betonowa brukowa
= 5cm podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
- wyniesione tarcze skrzyzowan:

* 8 cm betonowa kostka brukowa

* 5cm podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

* 15 cm podbudowa z betonu C12/15

* 15 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie zgodnie z WT-4

* 20 cm warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR min. 25% i o
wspotczynniku filtracji k10>8m/dobe



- zatoki autobusowe;j:

= 15-17 cm kostka granitowa nieregularna

= 5 cm podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

*= 20 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25

* 20 cm warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego (piasku) o CBR min. 25%
i 0 wspodlczynniku filtracji k10>8m/dobg

- konstrukcja rampy przejscia dla pieszych:

= 5cm -2 rzedy betonowych ptyt z guzami 35x35cm
= warstwy chodnika/ciggu pieszo-rowerowego

Nawierzchnig¢ jezdni nalezy oddzieli¢ od chodnikéw, ciggu pieszo — rowerowego, zielencéw oraz
zjazdoéw poprzez ustawienie kraweznika drogowego betonowego o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo — piaskowej grubosci Scm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wyniesionego na 3 cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Projektowane zjazdy nalezy potaczy¢ z
chodnikiem, ciggiem pieszo — rowerowym oraz §ciezkg rowerowa zachowujac jego réwnosé
podtuzng i poprzeczng. Wzdtuz chodnikéw nalezy ustawi¢ obrzeze chodnikowe betonowym
6x20 cm na podsypce piaskowej gr. Scm. Przy betonowych cokotach ogrodzen dopuszcza si¢
rezygnacje¢ z wbudowania obrzeza betonowego za zgoda Inspektora Nadzoru reprezentujacego
interesy Inwestora, uwzgledniajac ten fakt przy koncowym rozliczeniu finansowym inwestycji.
Nawierzchnia chodnika, ciggu pieszo - rowerowego powinna by¢ wyniesiona na 1 cm ponad
kraweznik zabezpieczajacy jezdni¢ celem wilasciwego odprowadzenia wody. Cigg pieszo —
rowerowy jak 1 Sciezka rowerowa bedg obramowane opornikiem betonowym typu ci¢zkiego
8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.
hwymagana = 0,45X 1 ,20
hwymagana =0,54 m

hprojektowana = 0,62 m - warunek spetniony.

Uwagi:

1. Roboty nawierzchniowe wykonac nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi.

2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni dogegszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

3. Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w
warunkach wilgotnos$ci optymalne;j.

4. Po zakonczeniu roboét teren przylegly do projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i
przywroéci¢ do stanu pierwotnego, zielence zahumusowac i1 obsiac¢ trawa.

6 Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni projektowanych ulicy beda odprowadzane grawitacyjnie do
projektowanych wpustow ulicznych wraz z przykanalikami a nastepnie do kanatu deszczowego.

7 Rozwigzania sieciowe
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg uzbrojenia terenu.

Rozwigzania budowy kanalu deszczowego, przykanalikéw kanalizacji deszczowej,
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej jak 1 rozbiérka oraz budowa kablowej linii
elektroenergetycznej i przestawienia istniejgcych stupdw energetycznych szczegétowo
przedstawiono w projektach wykonawczych branzowych.



Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych.

I Zasady ogolne.

1. W przypadku potrzeby realizacji przebudowy urzadzen bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢é do rejonu
Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw przebudowy
badz usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych

2. Dokumentacja technicznego projektu przebudowy sporzadzona na podstawie otrzymanych
warunkow przebudowy badz usunigcia kolizji podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym
Biatystok Teren.

3. Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A.
stosownej umowy na przebudowe urzadzen Spoiki.

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w_przypadku uszkodzen urzadzen Spélki
ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

IL. Energetyczne linie kablowe.

1. Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych
powodujacych catkowite odkrycie urzadzen. Dopuszczalne jest wykonywanie tylko do poziomu
folii ostrzegawcze;.

2. Prace ziemne powodujace catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych moga by¢
prowadzone po catkowitym wylaczeniu tych urzadzen spod napigcia.

3. W przypadku potrzeby wytaczenia urzadzen energetycznych spod napigcia nalezy dostarczy¢
do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren n/w dokumenty:

a) Harmonogram budowy;
b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
¢) Zalacznik graficzny zagospodarowania terenu;

d) Wykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z
numerami telefonéw kontaktowych.

4. Za wylaczenie i1 przygotowanie miejsca pracy pobierana jest oplata wynikajaca z
obowiazujacej taryfy dla energii elektrycznej.

5. Prace ziemne poblizu linii kablowych prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren.

6. Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen -elektroenergetycznych powinny by¢
prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren projektu,
okreslajagcego aktualne polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w
zasiegu prowadzonych robot.

7. Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Energetycznym Biatystok Teren planowany do realizacji zakres prac objetych projektem
wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.

8. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii
kablowych w terenie i je oznaczy¢.

9. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych rob6t. Miejsca tych rob6t nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.

8 Roboty ziemne

Budowa drogi wymaga wykonania rob6t ziemnych na glgbokos¢ umozliwiajacag wykonanie
koryta pod konstrukcje nawierzchni. Podloze powinno si¢ charakteryzowaé wskaznikiem
zageszezenia 1,0 1 modutem sprezystosci wtdrnej nie mniejszym niz 100 MPa.



9 Dowiazanie wysokosciowe

Przebudowe drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych punktéw osnowy
geodezyjne;j.

10 Wykaz powierzchni inwestycji

Powierzchnia projektowanej jezdni ulic ok. 2850 m?.
Powierzchnia projektowanych chodnikéw ok. 650 m”.
Powierzchnia projektowanych zjazdow ok. 782 m’.
Powierzchnia projektowanego ciggu pieszo — rowerowego ok. 1180 m’.
Powierzchnia projektowanej sciezki rowerowe;j ok. 230 m’.
Powierzchnia projektowanej zatoki autobusowe;j ok. 90 m”.
Powierzchnia projektowanych skrzyzowan wyniesionych ok. 1015 m’.

11 Interesy oséb trzecich

Zachowane zostaly uzasadnione wymagania dotyczgce interesOw oséb trzecich okreslone ustawa
— Prawo Budowlane rozdz. 1 art. 5 ust. 2 (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p6zniejszymi
zmianami — Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)

12 Organizacja ruchu

Projektowana inwestycja nie wplynie na organizacj¢ ruchu na przyleglych ulicach. Po
wybudowaniu ww. ulicy nalezy wprowadzi¢ statg organizacj¢ ruchu zgodnie z zatwierdzonym
projektem dotagczonym do dokumentacji.

13 Rézne

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejagcego i
projektowanego dziatek sgsiednich.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia uzbrojenia terenu nie wykazane
na wtornikach 1 za ewentualne wynikte z tego powodu kolizje.

Autor:

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
PDL/0027/POOD/12

Biatystok 29.03.2017 r.
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektéow

Gléwnym zadaniem inwestycyjnym jest budowa ul. Zwirki i Wigury oraz W. Reymonta w
Sokétce.

W ramach rob6t branzy drogowej beda realizowane kolejno:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wybudowanie kanatu teletechnicznego wraz ze studniami typu SK1

- ustawienie kraweznikéw obramowujacych jezdnig

- ustawienie obrzezy obramowujacych chodniki, cigg pieszo — rowerowy, Sciezke rowerowa

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika, ciagu pieszo — rowerowego, Sciezki rowerowej

- wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdéw,

- humusowanie wraz z obsianiem zielencéw

Roboty budowlane mogg by¢ realizowane jednoczesnie w kilku miejscach, w celu skrécenia
czasu ich realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu projektowanej inwestycji wystepu;ja:

- zabudowa jednorodzinna o charakterze zagrodowym
- urzadzenia technicznej infrastruktury podziemne;j

- stupy teletechniczne oraz energetyczne

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ nastepujace elementy:

- sie¢ wodociggowa z przylaczami domowymi,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami domowymi,

- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

- napowietrzne linie energetyczne

- napowietrzne linie teletechniczne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie

- ruch pojazdéw odbywajacy sie ulica Zwirki i Wigury oraz ul. W. Reymonta

- montaz elementéw 1 urzgdzen przy uzyciu dzwigu

- wykonywanie wykopéw gtebszych niz 1 m

- roboty wykonywane w poblizu sieci technicznej uzbrojenia podziemnego

- obecno$¢ wykopow i praca na réznych poziomach i pochytosciach

- mozliwo$¢ uszkodzenia istniejagcego wodociagu,

- upuszczenie narzedzia roboczego

- upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego

- wpltyw warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)

- uktadanie warstw bitumicznych nawierzchni, ktére maja wysokg temperature.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
Pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej
wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, nie wolno dopusci¢ do pracy.



Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstegpne obejmuje:
- instruktaz ogdlny
- instruktaz stanowiskowy
- szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz instruktazu podstawowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Inne osoby kierujace pracownikami (inz.: mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajagcym. Pracodawca obowigzany jest na biezgco $ledzi¢ wszelkie zmiany
przepiso6w dotyczacych szkolen w zakresie bhp.

Szczegdlnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow 1 pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programéw
dostosowanych pod wzgledem tresci i formy do specyfiki zagrozen na okre§lonym stanowisku
lub grupie stanowisk.

Na szczeg6lng uwage zastuguje zagrozenie zwigzanego z wykonywaniem wykopow, gdyz
czesto zdarza si¢, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sg zaewidencjonowane na
mapach a w naturze wystepuja lub wystepuja w naturze w innym miejscu niz na mapie. Zaleca
si¢ wobec tego ustalanie rzeczywistego potozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego
sprz¢tu do tego typu prac.

6. Wskazanie $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

- instruktaz pracownikéw

- nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprz¢t ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

- wygrodzi¢ 1 oznakowa¢ miejsca prowadzonych robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia i wedlug fachowo opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i
zatwierdzonego przez wilasciwy urzad. Jezeli jest opracowany projekt organizacji ruchu na czas
budowy, a potencjal wykonawczy i harmonogram prac jednostki wykonawczej odbiega od
zatlozonej organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca robdt powinien opracowac swoj,
dostosowany do wiasnych realiéw projekt organizacji ruchu i pouzgadnia¢ z zainteresowanymi
instytucjami oraz zatwierdzic¢

- sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej
jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a
takze asekuracje przez osoby towarzyszace

- prowadzi¢ wzmozony nadzdér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i
do$wiadczonym pracownikom

- okresli¢ miejsca 1 sposob oznaczenia drog komunikacyjnych 1 ewakuacyjnych

- zastosowac drabiny dla wejscia i wyjscia z wykopu

- przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych stosowac ich petne umocnienie

- w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop, stosowa¢ ktadki z balustradg

- prace w rejonie istniejacej linii napowietrznej powinno si¢ wykonywac po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw ZEB Dystrybucja
Sp. z o0.0. (wylaczenia napigcia w urzadzeniach elektroenergetycznych 1 ich obustronne
uziemienie w stosunku do miejsca pracy).



- na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla
wszystkich zatrudnionych miejscu wywiesi¢ numery telefonéw ratunkowych i interwencyjnych
- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

— Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w .................. przy ulicy .......c.c.c... Nr tel............
— Straz Pozarna w .....c.ccee..... przy ulicy................ Nrtel....coceeenee.
- Komisariat Policji w.............. przy ulicy................ Nrtel.....ooooeneenee.

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecno$¢ do
koordynatora inz. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

Na kierowniku budowy ciazy obowigzek opracowania planu ,,Bioz” w dostosowaniu do
konkretnego potencjalu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wyszczegélnionym na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

Ponadto:

Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikow i
otoczenia, a ich uzytkownikow przeszkoli¢ w obstudze maszyn 1 narzedzi
elektromechanicznych. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych, a w szczegdlnosci przed dzie¢mi.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
PDL/0027/POOD/12

Biatystok, 29.03.2017 r.



Tabelal TABELA ROBOT ZIEMNYCH W ULICY ZWIRKI | WIGURY

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO S¢ OBJ ETOSCIIm3] ZU Z2YCIE
PIKIETA Z NASYP WYKOP [m] NASYP  WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
1297 1,79 2,40 0,00
45,17 63,13 1 32,80 63,13 69,67
58,14 1,00 3,48 69,67
39,33 50,28 1 38,85 50,28 88,57
97,47 155 3,58 158,24
36,87 28,72 1 92,87 28,72 164,15
134,34 0,00 6,88 322,39
27,03 0,08 1 77,20 0,08 177,12
161,37 0,00 6,23 499,51
3259 1265 1 87,60 12,65 174,95
193,96 0,77 5,29 674,46
41,57 48,60 1 77,01 48,60 128,41
23553 156 3,23 802,87
32,40 3324 1 11,69 33,24 78,45
26793 049 3,66 881,32
38,64 948 1 76,58 9,48 167,10
306,57 0,00 5,48 1048,42
38,02 501 1 86,06 5,01 181,05
34459 0,26 4,31 1229,47
4434 587 1 92,17 5,87 186,29
388,93 0,00 4,36 1415,76
36,07 13,53 1 24,20 13,53 110,67
425,00 0,75 2,53 1526,42
37,16 2364 1 01,58 23,64 77,94
462,16 0,53 2,94 1604,36
21,05 7,55 73,01 7,55 65,46
483,21 0,19 4,00 1669,82
RAZEM 301,79 19 71,61 301,79

Nadmiar WYKOP 1669,82m3

Dodatek:
ZATOKA AUTOBUSOWA — wykop — 55,5 m3
PRACE PRZY SKRZY.OWANIACH — wykop 145 m3

Tabela2 TABELA ROBOT ZIEMNYCH W ULICY W.REYMO NTA

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO §¢ OBJ ETOGSCIm3] ZU %2YCIE
PIKIETA Z NASYP WYKOP [m] NASYP  WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
-15,47 0,00 2,98 0,00
61,16 81,48 1 24,41 81,48 42,93
4569 2,66 1,08 42,93
45,66 182,63 30,29 30,29 -152,35
91,35 534 0,24 -109,42
RAZEM 264,12 1 54,70 111,77

Nadmiar NASYP 109,42m3

Dodatek:
DOWRZANIE DO ISTNIEJ ACEJ DROGI ZWIROWEJ: nasyp 60m3



Tabelanr3 TABELA ROBOT NA ZJAZDACH W ULZWIRKI | WIGURY

Skos przy x . Grubosé proj. P
Lp Pikietas Strona Nawierzchnia _ Istniej aca Szerokai¢ Dlugosé krjz\;\'(frﬂﬂ Powierzchnia o%}?zfn?zcw%?;i?gh ko;;:;éﬁcji (\?v?/]lggzc
projektowana nawierzchnia zjazdu
[m] [m] [m x m] [m? [m] [m] [m?]
betonowa kostka
1 km 0+016,45 L niefaztz)ryvi;?lga;(oloru gruntowa 3 12 1,5x1,5 38,0 22,5 0,53 20,14
czerwonego

2 km 0+032,25 L j-w. j-w. 11,6 6,5 j-w. 76,0 21,0 0,53 40,28
3 km 0+043,25 L j-w. j-w. 5 4,5 j-w. 25,0 8,0 0,53 13,25
4 km 0+051,87 L jw. jw. 5 4,5 jw. 25,0 8,0 0,53 13,25
5 km 0+077,83 P jw. jw. 3,5 55 jw. 21,0 10,5 0,53 11,13
6 km 0+113,72 L jw. jw. 3,5 4,5 jw. 18,0 8,0 0,53 9,54
7 km 0+138,61 L j-w. j-w. 35 4,5 j-w. 18,0 8,0 0,53 9,54
8 km 0+155,99 L j-w. j-w. 35 4,5 j.w. 18,0 6,5 0,53 9,54
9 km 0+176,18 L jw. jw. 3,5 4,5 jw. 18,5 8,0 0,53 9,81
10 km 0+194,49 L jw. jw. 4 4,5 jw. 21,0 8,5 0,53 11,13
11 km 0+203,53 P j-w. j-w. 4,5 4,6 j.w. 23,5 10,0 0,53 12,46
12 km 0+212,70 L j-w. j-w. 35 4,5 j.w. 18,0 8,0 0,53 9,54
13 km 0+224,46 L j-w. j-w. 35 4,5 j.w. 18,0 8,0 0,53 9,54
14 km 0+249,46 L jw. jw. 4 4,5 jw. 20,5 7,0 0,53 10,87
15 km 0+265,46 L jw. jw. 4,5 4,5 jw. 22,5 9,0 0,53 11,93
16 km 0+267,93 P j-w. j-w. 4,5 4,6 j-w. 23,0 15,0 0,53 12,19
17 km 0+290,13 L j-w. j-w. 37 4,5 j.w. 19,0 7,0 0,53 10,07
18 km 0+297,92 P j-w. j-w. 35 4,5 j.w. 18,0 14,0 0,53 9,54
19 km 0+305,96 L jw. jw. 4,5 4,5 jw. 22,5 9,0 0,53 11,93
20 km 0+311,81 P jw. jw. 3,5 4,5 jw. 18,0 14,0 0,53 9,54
21 km 0+353,51 P j-w. j-w. 6 4,3 j-w. 28,5 16,0 0,53 15,11
22 km 0+356,16 L j-w. j-w. 4,3 4,5 j.w. 22,0 75 0,53 11,66
23 km 0+379,17 P jw. jw. 3,5 4,5 jw. 18,0 13,5 0,53 9,54
24 km 0+390,99 L jw. jw. 51 4,5 jw. 25,5 10,0 0,53 13,52
25 km 0+403,57 P jw. jw. 3,5 4,4 jw. 18,0 14,0 0,53 9,54
26 km 0+414,50 L j-w. j-w. 4,4 4,5 j.w. 22,5 9,0 0,53 11,93
27 km 0+420,02 P j-w. j-w. 35 4,5 j.w. 18,0 14,0 0,53 9,54
28 km 0+468,74 P jw. jw. 3,5 4,4 jw. 18,0 14,0 0,53 9,54
29 km 0+478,52 L jw. jw. 4 4,5 jw. 20,5 8,5 0,53 10,87
672,5 316,5 356,43




Tabelanr4 TABELA ROBOT NA ZJAZDACH W UL. W.REMONTA

TABELA ROBOT NA ZJAZDACH - UL.Reymonta

Skos przy ‘x . GrUb.Oéé C

- Nawierzchnia Istniejaca Szerokasé | Diugosé | krawedzi | Powierzchnia Diugosé obrzezy proj. | Objetosé

Lp| Pikietaz | Strona ; nawierzchnia iezdni obramowujacych | konstrukcji | wykopu

projektowana ziazdu J zjazdu
(m] [m] [mxm] [m?] [m] [m] [m?]
kostka
1 | km 0+021,96 L betonowa gruntowa 5,0 8,3 1,5x1,5 31,0 10,0 0,53 16,43
czerwona

2 | km 0+029,17 P j-w. j-w. 4,0 2,4 j-w. 12,0 10,0 0,53 6,36
3 | km0+039,69 | P jw. jw. 4,0 2.4 jw. 12,0 10,0 0,53 6,36
4 | km0+043,80 | L jw. jw. 3,5 6,5 jw. 17,0 10,0 0,53 9,01
5 | km 0+051,68 | P jw. jw. 4,0 2.4 jw. 12,0 10,0 0,53 6,36
6 | km 0+070,35 P j-w. j-w. 4,0 2,4 j-w. 12,0 10,0 0,53 6,36
7 | km 0+076,37 L j-w. j-w. 3,5 6,5 j-w. 17,0 10,0 0,53 9,01
113,0 70,0 59,9




