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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania odnoszace si¢ do budowy linii o$wietlenia ulicznego na terenie
sotlectwa Bachmatéwka, Gmina Sokotka, potozonej w miejscowosci Bachmatowka

dziatki nr. 54/3, 95, 96.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych STWiIORB

Ustalenia okre§lone w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dotycza wykonania robot wymienionych w punkcie 1.1. swoim zakresem

obejmuja:

skompletowanie, transport i sktadowanie materiatow,

e przygotowanie stanowiska pracy,

e wytyczenie tras geodezyjnych 1 miejsca stanowisk stupow,

e wykonanie wykopu pod kabel i stanowiska stupowe,

e uktadnie kabla w wykopie,

e montaz linii napowietrznej nN,

e montaz stupéw wirowanych typu E (posadowienie, wykonanie ustojoéw, montaz hakow,
uchwytow i pozostatego niezbednego osprzetu),

e montaz wysiegnikow o§wietleniowych, opraw LED

e wykonanie i montaz szatki pomiarowo-rozdzielczej SO,

e wykonanie uziemien,

e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac, m.in. przywrocenie nawierzchni do stanu
pierwotnego,

e wykonanie pomiaréw powykonawczych,

e inwentaryzacja powykonawcza.



1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 przepisami

budowlanymi:

AsXSn — przewod elektroenergetyczny samono$ny (s) o zytach aluminiowych (A), o izolacji
z polietylenu usieciowanego, uodpornionej na dzialanie promieni $wietlnych (XS) i

rozprzestrzenianie si¢ na ptomienia (n).

Linia kablowa — kabel wiclozytowy, badZz wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym lub kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, wraz z
osprzegtem, ulozonych na wspdlnej trasie, taczacych zaciski dwoch urzadzen elektrycznych

jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

Linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne pradu przemiennego przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolacji, konstrukcji wsporczych,

osprzetu oraz innych elementéw wynikajacych ze sposobu pracy linii.

Natezenie oSwietlenia — iloraz strumienia $wietlnego padajacego na elementarng

powierzchnie, zawierajaca dany punkt, do wartosci tej elementarnej powierzchni.

Ograniczniki przepie¢ — urzadzenie stuzace do ograniczenia przepig¢ udarowych pochodzenia

atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napigciu.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenia stuzace do rozsylania, filtrowania lub przeksztalcania
Swiatta lampy lub lamp (modutu lub modutow chipéw LED) w niej zawartych, ktére zawiera

niezbedne elementy do mocowania i ochrony lamp oraz przytaczenia ich do sieci zasilajace;.

Przesto — czg$¢ linii napowietrznej zawarta pomigdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi

(stupami).

Przylacze — odcinek, badz element sieci, ktory stuzy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotu, o wymagane] przez niego mocy przylaczeniowej, z pozostala czescig sieci
przedsigbiorstwa energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu przylaczanego ushuge

przesytania lub dystrybucji energii elektryczne;.

Réwnomiernosé¢ os$wietlenia — na okreslonej powierzchni, jest to stosunek nat¢zenia

oswietlenia najmniejszego do $redniego na tej powierzchni.



Sadz — osad $niegu, szronu lub lodu pojawiajaca si¢ na przewodach.

Skrzyzowanie — pokrycie si¢ lub przecigcie jakiejkolwiek czg¢sci rzutéw poziomych dwoch lub
kilku linii elektroenergetycznych, albo linii elektroenergetycznej i drogi komunikacyjnej,

budynku, budowli.

Shup — konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca

fundamentu.

Strumien $wietlny — catkowita ilos¢ (moc) $wiatla, ktore zrodto wypromieniowuje we

wszystkich kierunkach.

Szafa o$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje

o$wietleniowe.

Temperatura barwowa (Tc) — obiektywna miara wrazenia barwy danego zrodla Swiatla.
Norma PN-EN 12464-1 wprowadza nastgpujacy podzial: Tc< 3300K — barwa ciepla,
3300<Tc<5300K barwa neutralna, Tc>5300K — barwa chtodna. Przy czym nalezy zaznaczy¢,
ze rekomendowang temperaturg barwowa przy zastosowaniu zrodet $wiatta LED dla

oswietlenia drogowego jest barwa neutralna, doktadniej 4000K.
Ustdj — rodzaj fundamentu stuzacego do utrzymania konstrukcji stupa w pozycji pracy.

Uziom — przedmiot lub zespot przedmiotéw metalowych umieszczonych w  gruncie,

tworzacych elektryczne polaczenie przewodzace z tym gruntem.

Wspolezynnik oddawania barw — okresla w jakim stopniu doktadnoS$ci postrzegane sa barwy
przedmiotow os$wietlane danym zrodlem $wiatta. Wyrazany jest liczbg z zakresu od 0
(monochromatyczne zrodia $wiatta) do 100 (zaréwki >97), im wyzsza tym barwy sa lepiej

oddawane.

Wydajnos¢ swietlna — stosunek emitowanego przez zrodio §wiatla strumienia swietlnego do

pobranej energii elektrycznej.

Wysiegnik — element najczesciej stalowy stuzacy do potaczenia oprawy oswietleniowej z gérng

czegscig zerdzi konstrukeji stupa.

Zwis — odleglos¢ pionowa w srodku rozpigtosci przgsta pomigdzy przewodem, a prosta taczaca

punkty zawieszenia przewodu.



1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robo6t odpowiada za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, poleceniami kierownika i inspektora budowy, adekwatnymi normami,
przepisami budowlanymi oraz budowy urzadzen elektrycznych, warunkami przylaczenia

wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

2. Materialy wykorzystane do budowy linii napowietrznej stanowiacej oswietlenie

uliczne

Materiaty do realizacji robot przedstawionych w punkcie 1.3. stosowac zgodnie z Projektem
Budowlanym, dokumentacja techniczng otrzymang od producentéw oraz obowigzujacymi
przepisami i1 normami. Wszelkie materiaty, ktére maja by¢ zastosowane do realizacji
przedsigwzigcia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku w budownictwie, a
takze charakteryzowa¢ si¢ wlasciwo$ciami technicznymi pozwalajacymi poprawnie
wykonanym obiektom spetnienie wymagan podstawowych zawartych w Prawie Budowlanym.
Materiaty te powinny posiada¢ m.in.: odpowiednie certyfikaty, deklaracj¢ zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty 1 $wiadectwa $wiadczace o jakosci 1 bezpieczenstwa uzytku danego
materialu, karty gwarancyjne. Wymienione dokumenty, ktore uzyskano od producenta
Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ do czasu trwania budowy, po czym na koniec

powinien dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawcze;.

Sprawne zaopatrzenie miejsca budowy wymaga uprzedniego zapoznania z terenem,
rozpoznania trasy budowanej linii i wytyczeniem szklakow transportowych do poszczegdlnych
miejsc posadowienia stupow. Dostawe materialdw nalezy zaplanowac¢ w taki sposob, aby byty

dostarczane sukcesywnie wraz z postegpem robot.

Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ po takimi wzgledami jak:
zgodnos$¢ z projektem budowlanymi, kompletno$¢, stan techniczny, a takze zgodnos$¢ z danymi
pochodzacymi od producenta. Materiaty przeznaczone do wykorzystania przy realizacji
projektu powinny zosta¢ dostarczone przed rozpoczeciem budowy, jednak po odpowiednim
przygotowaniem miejsca montazu. Materiaty powinno si¢ zabezpieczy¢ przed czynnikami
atmosferycznymi zgodnie z zaleceniami producenta w trakcie transportu, jak i podczas

sktadowania na miejscu budowy. Podczas transportu, przetadunku i ustawiania nalezy uwazac



zwlaszcza na zerdzie betonowe, ktére jest duzym stopniu narazone w takich sytuacjach na

uszkodzenia.

Materiaty przeznaczone na budowg nalezy sktadowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym
(suchym, niezaro$nigtym) uzgodnionym w porozumieniu z inwestorem. Dodatkowo materiaty
powinny by¢ ukladane w odpowiednim porzadku w taki sposob, zeby mozliwy byt ogoélny
dostep z utatwionym wywozem z miejsca sktadowania, bez potrzeby przektadania. Stupy nie
powinny leze¢ bezposrednio na ziemi, jednak na belach drewnianych usytuowanych w
odleglosci co 2m. Kolejne rzedy stupow przektadac takze na belkach drewnianych, tak aby byty
usytuowane w sposob rownolegly do poprzedniej warstwy shupdéw. Shupy powinny byc
uktadane naprzemianlegle, w taki sposob aby wierzchotek stupa lezat przy odziomku kolejnego

stupa.

W trakcie ustalania lokalizacji miejsca sktadowania nalezy mie¢ na uwadze, aby nie
sktadowa¢ materiatow bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi, lub odleglosci

liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw nie mniejszej niz:

e 3m dla linii elektroenergetycznej o napigciu do 1kV,

e 5m dla linii elektroenergetycznej o napigciu do 1-15kV,

e 10m dla linii elektroenergetycznej o napigciu do 15-30kV,
e 15m dla linii elektroenergetycznej o napieciu do 30-110kV.

To samo dotyczy si¢ lokalizacji stanowisk pracy, maszyn 1 urzagdzen budowlanych.

Wystepujace w dokumentacji budowlanej wskazane materiaty 1 urzadzenia ze wskazanym
producentem nalezy traktowac, jako przykladowe gotowe rozwigzania, dopuszcza si¢
stosowania przez Wykonawce rOwnowaznych rozwigzan z zachowaniem odpowiednich, o
rownych lub wyzszych parametrach technicznych po uzgodnieniu zmian z inwestorem i
kierownikiem budowy. Wszelkie wykonanie robot przy wykorzystaniu nie zaakceptowanych
materialow przez kierownika budowy Wykonawca wykorzystuje na wtasng odpowiedzialnos¢

liczac si¢ z nieakceptacja wykonanej pracy 1 poniesieniem kosztow.
Materiatami i urzadzeniami zastosowanymi przy realizacji rob6t beda przede wszystkim:

e przewdd elektroenergetyczny napowietrzny AsXSn 2x25mm? 0,6/1kV,
e kabel energetyczny YAKXs 4x25mm? 0,6/1kV,

e stupy wirowane typu E o wysokosci zerdz 10,5m 1 dopuszczalnych mocach uzytkowych

250, 430, 600daN,



fundamenty betonowe odpowiednio do rodzaju stupa lub odpowiedniki rozwigzan
rekomendowane przez producenta stupow,

oprawy oswietlenia ulicznego z zrédtem LED o mocach 50W,

wysiggniki do opraw LED nasadzane na stlupy wirowane,

przewdd miedziany typu DYd 2,5mm? 750V,

przewdd aluminiowy typu ALYd 16mm? 450/750V,

ptaskownik ocynkowany FeZn o wymiarach 25x4mm,

uchwyty odciggowe, przelotowe, przelotowo-narozne, oraz haki do stupow.

2.1.0prawa oswietleniowa LED

Oprawy zastosowane w projekcie sg oprawami drogowymi opartymi o technologie diod LED

— URBINO LED 50W. Wybrane oprawy LED dedykowane sa do o$wietlenia drogowego 1

charakteryzujg si¢ nastgpujacymi parametrami:

strumien §wietlny 7550lm przy czym skuteczno$¢ §wietlna na poziomie 1511m/W,
temperatura barwowa 4000K,

zakres temperatury pracy od -40/-20 (w zaleznos$ci od zastosowanego zasilacza) do
+50°C,

wspotczynnik oddawania barwy >70,

wysoka klasg szczelnosci oprawy na poziomie IP66 i odpornosci IK09,

regulacjg stopnia nachylenia po instalacji na wysiegniku w zakresie od -15° do +15° co
5 stopni,

napiecie zasilania 220-240V 50/60Hz, prad wyjsciowy 700mA,

przytacze elektryczne maksymalnie 2x2,5mm?,

wybranym uktadem optycznym 039 dedykowanym do drég gminnych z rozsylem
Swiatto$ci pasujacym do zaistniatej sytuacji oswietleniowej,

zywotnoscig diod LED na poziomie L90 — 100 000 h,

sprawnoscig zasilacza powyzej 95% z mozliwos$cig tatwego sterowania,

mozliwo$¢ montazu na wysiggniku ¥60/48mm,

okres 5 letniej gwarancji producenta.



Oprawy do czasu instalacji powinny by¢ przechowywany w warunkach wskazanych przez

producenta, a wigc w otoczeniu o odpowiedniej temperaturze oraz wilgotnosci powietrza.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca opraw bezpiecznikowych z

wktadkami bezpiecznikowymi topikowymi 4A gG.

Wybrane oprawy LED speilniajg nastepujace normy: PN-EN 60598-1:2015-04,
PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08, PN-EN 61547:2009, PN-EN 61000-3-2:2019-14,
PN-EN 61000-3-3:2013-10, PN-EN IEC 63000:2019-01, PN-EN 62471:2010.

2.2.Wysiegniki

Wysiegniki powinny pasowac zaréwno do wybranej oprawy, jak i do wybranych stupow.
Wysiegnik w miejscu montazu oprawy powinien si¢ charakteryzowac przekrojem ©@60/48mm.
Natomiast w cze$ci montazu na stupie przekroj adekwatny do goérnego przekroju stupa tj.
173mm (stlupy o dopuszczalnym obcigzeniu 250-430daN), 218mm (stupy o dopuszczalnym
obcigzeniu 600daN). Wysiegniki powinny by¢ z rur stalowych ocynkowanych o wymiarach
1/1/0-15°, sugerowany jest kat wysiegnika do 15° w przypadku mozliwosci regulacji oprawy w
zakresie +/-15° ze wzgledu na to, aby byla sposobnos$¢ uzyskania kata prostego oprawy

wzgledem o$wietlanej nawierzchni.

Wysiggniki instalowa¢ nad liniami napowietrznymi. Po zainstalowaniu oprawy na wysiegniku
nalezy doregulowac kat nachylenia oprawy w taki sposob, aby rozsyl oprawy byt skierowany
w kierunki drogi. Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90°, z doktadnoscig +/-2° do

osi jezdni lub stycznej do osi w sytuacji, gdy jezdnia przebiega po tuku.

2.3.Shupy wirowane

Wybrano stupy wirowane typu E o sitach uzytkowych w zalezno$ci od warunkow
zastosowania. Stupy powinny by¢ w stanie przenie$¢ sity wynikajace z obcigzen roboczych
(zawieszenie przewodow, oprawy, uzbrojenie) oraz obcigzen wynikajacych z warunkoéw
zewnetrznych uwzgledniajac lokalizacje oraz strefe klimatyczng. Sily uzytkowe zostaty
obliczone i1 przedstawione w projekcie budowlanym. Dlugos$¢ zerdz projektowanych stupow
we wszystkich miejscach wynosi 10,5 metra, przy zatozeniu zakopania stupow na glebokosci

2 metrow 1 wysiegnikach o wysokosci ok. 1 metra uzyskujemy punkt $§wietlny oprawy na



wysokosci okoto 9,5 metra, co zapewnia wigkszych zasieg oprawy, jak 1 wickszg
réwnomierno$¢ o§wietlenia. Sugeruje si¢ pod zerdzie stupow zastosowac plyte stopowa w celu
zrbwnowazenia nacisku na grunt. Wymiary wykopu wykona¢ wedlug dokumentacji
budowlanej, objetos¢ wierconego wykopu dla stupéw o mocach do 250, 430daN powinna
wynosi¢ co najmniej 0,55m, natomiast dla stupéw o mocach 600 - 0,8m. Wykopy dla stupow
0 mocy 430-600daN nalezy zasypa¢ betonem klasy B15, gorng cze$¢ przykry¢ gruntem
rodzimym przywracajac powierzchnie zewngtrzng do stanu pierwotnego. Ustoje dobrano dla
gruntu Sredniego w sytuacji stwierdzenia innego typu gruntu ustdj nalezy dostosowacé do

warunkow terenowych.

Funkcje stupéw okreslono w projekcie, przy stupach odporowych, odporowo-naroznych ,
krancowych nalezy stosowa¢ uchwyty odciggowe zamocowane do hakéw przytaczonych do
stupa za pomoca tasmy stalowej z klamerkami, natomiast przy stupie przelotowym i naroznym

uchwyt narozno-przelotowe.

Odleglosci linii napowietrznej od poziomu ziemi oraz obiektow w miejscu skrzyzowania

nie powinny by¢ mniejsze, niz te zawarte w normie PN-E-05100-1.

Podczas wykonywania wykopow pod stanowiska stupowe wzdhuz drogi gminnej dz. nr 96

nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ istniejacej linii telekomunikacyjne;.
2.4.Uziemienie

Uziemienie wykona¢ w miejscach wskazanych na rys. ER-1. Do wykonania uziemienia
zaleca si¢ zastosowaé uziom tasmowo pretowy tj. bednarke ocynkowang 25x4mm wraz z
pretami pomiedziowanymi. Uziom zrealizowac w taki sposob, aby rezystancja nie przekraczata
wartosci 10Q2. W przypadku zdecydowania si¢ na uziom poziomy nalezy je uktada¢ na
glebokosci nie mniejszej niz 0,6m pod powierzchnig gruntu. W trakcie zasypywania uziomu
nalezy dopilnowa¢, aby uziom nie mial bezposredniego kontaktu ze Zwirem, gruzem,
kamieniami itp. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ uziomy i przewody uziemiajace przed

korozja, jednak zastosowane $rodki ochrony nie powinny wykazywa¢ matg konduktywnos$¢.
2.5.0graniczniki przepieé

Ochrong linii napowietrznej nN przed przepigciami atmosferycznymi nalezy zrealizowac
za pomocg ogranicznikOw przepie¢ o parametrach 0,66kV/5kA, ktore trzeba instalowaé w

miejscach wskazanych w projekcie rys. ER-1, ER-2.



2.6.Przewody i kable

Do wykonania linii napowietrznej zasilajacej instalacj¢ oswietlenia drogowego nalezy
postuzyé si¢ przewodem petnoizolowanym AsXSn 2x25mm? w migjscach wskazanych w
projekcie, jest to przewod -elektroenergetyczny samonos$ny o zylach aluminiowych o
dlugotrwatej obcigzalnosci ok. 112A, w izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na

rozprzestrzenianie si¢ ptomienia, a takze na oddzialywanie promieniowania UV.

Do wykonania linii kablowej idacej od stupa nr 6 do stupa nr 4 nalezy postuzy¢ si¢ kablem

energetycznym YAKXs 4x25mm?.
2.7.Szafa oSwietleniowa

Szafa o$wietleniowa powinna by¢ przystosowana do instalacji na istniejagcym stupie ZN
posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP54. Szaf¢ nalezy dostosowa¢ do warunkow
projektowych tzn. przystosowanie do przewodu AsXSn od strony zasilania, jak i od strony

odbioru wykonana. Wyposazenie szafy przedstawiono na rys. ER-2.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany wykorzystywac sprzet i maszyny, ktore zapewnia wlasciwe
wykonanie robot, jednoczesnie wykluczajac mozliwo$¢ niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonanych prac oraz §rodowisko. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ sprawdzony pod
wzgledem technicznym przed przystgpieniem do pracy i posiada¢ aktualne badania techniczne.
Sprzet powinien zosta¢ dopuszczony przez osobg¢ nadzorujaca budowe (Kierownika robot,
Inspektora Nadzoru). Ponadto osoby obstugujace sprzet powinny posiada¢ adekwatne

uprawnienia 1 kwalifikacje.

Wykonawca przystepujacy do realizacji niniejszego projektu linii napowietrznej
stanowigcej os$wietlenie uliczne powinien wykazywaé mozliwosci obstugi nastepujacego

sprzetu:

e Zuraw samochodowy,

e samochod specjalny z platformg i1 balkonem,

e wiertnica na podwoziu samochodowym ze §widrem,
e koparko-spycharka,

e spawarka transformatorowa,



e zageszczarka wibracyjno-spalinowej,
e wibromtot spalinowy,

e weciggarka mechaniczna,

e samochod dostawczy,

e przyczepy do przewozenia kabli,

e przyczepy do przewozenia stupow,

e urzadzenia pomiarowe (mierniki).

4. Transport

Materialy do realizacji mogg by¢ transportowane za pomocg odpowiednich srodkéw
transportu, nie mogacych wptywac¢ niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci transportowanych
materialow oraz stan drog, nie tamigc przy tym jednocze$nie zasad kodeksu drogowego.
Dostarczenie materialdéw na budowe moze odbywac si¢ w utrudnionych warunkach terenowych
z tego wzgledu nalezy mie¢ na uwadze, aby $rodki zastosowane do transportu materiatow byty
przystosowane do jazdy w terenie o zréznicowanej nosnosci terenu. Dodatkowo nalezy mieé
na uwadze zabezpieczenie materialow przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzasami,
mozliwo$cig przemieszczenia, uszkodzenia konstrukeji w trakcie transportowania, a takze przy

ladunku 1 roztadunku.

Sugerowane $rodki transportu:

e do transportu slupéw nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe o adekwatnej
dhugosci, badZ samochoddéw skrzyniowych z dodatkiem przyczepy dtuzycowe;,

e do transportu przewodoéw izolowanych, ktére powinny znajdowa¢ si¢ na bgbnach
kablowych nalezy zastosowac specjalng przyczepe stuzaca do tych celow,

e do transportu pozostatego osprzgtu nalezy postuzy¢ si¢ dowolnymi samochodami

dostawczymi majac na uwadze zabezpieczenia materiatu.



5. Wykonywanie robét
5.1.Warunki ogolne

Wszelkie prace zwigzane z podtgczeniem stupow linii napowietrznej nalezy prowadzi¢ przy
wylaczonym napigciu, badz pod napigciem przy istniejacej linii napowietrznej technikg PPN —
prace pod napigciem. W celu przeprowadzenia bezpiecznych prac budowe linii napowietrznej
stanowigcej o$§wietlenie uliczne przekaza¢ w sposob protokolarny Wykonawcy. W protokole
nalezy zawrze¢ m.in.: obowigzki pomiedzy zleceniodawca i wykonawcg, warunki techniczne,

BHP, terminy wykonywania robot.

5.2.Montaz stup6w wirowanych

Stupy wirowane 1 osprzet zwigzany z ich montazem powinno si¢ montowa¢ wedlug

dokumentacji dostarczonej od producenta, przy czym nalezy pamietac, aby:

e przed rozpoczeciem budowy linii napowietrznej fachowe stuzby geodezyjne powinny
odtworzyc¢ trasg tej linii, a takze wyznaczy¢ stanowiska stupéw zgodnie z zatozeniami
projektu wykonawczego. Dodatkowo nalezy powiadomi¢ PGE S.A. Dystrybucja
Oddziat Biatystok oraz wtascicieli dziatek na ktorych odbywac sie beda prace,

e przed dokonaniem wyboru posadowienia slupdéw, nalezy oceni¢ rodzaj gruntu i
stwierdzi¢, czy jest to grunt S$redni, slaby, czy tez bardzo slaby
wg. normy PN-81/B-03020,

e wszystkie prace zwigzane z fundamentami slupa nalezy przeprowadzi¢
wg. normy PN-B-06050:1999,

o gleboko$¢ posadowienia stupa wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia gruntu sredniego,

e zanim rozpoczete zostang wykopy nalezy si¢ upewnié, czy w obrebie prac nie znajduja
si¢ zadne urzadzenia lub instalacje podziemne. W przypadku wystgpienia innych
instalacji zachowa¢ odleglos¢ 1 metra od sieci gazowej, elektrycznej, wodociggowej
oraz innych instalacji podziemnych, a takze minimum 0,5m od krawe¢dzi jezdni, granicy
dziatki,

e na samym poczatku, zanim zostang rozpoczgte wykopy trzeba usung¢ ziemie rodzima

do glebokosci ok. 20cm, na obszarze obrysu wykopu zwigkszonym o ok. 1 metr,



przed postawieniem stupa w wykopie przy montazu poziomym nalezy zamontowac
niezbedne elementy stalowe, uziemienia, ustojowe, uchwyty i haki. Zabezpieczenie
elementow stalowych 1 betonowych przed szkodliwym wplywem czynnikéw
zewngtrznych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998. Dolng czgsé¢
zerdzi znajdujaca si¢ pod ziemig wraz z elementami stalowymi powinno si¢
zabezpieczy¢ przed korozja specjalistycznymi farbami i lakierami (np. bitumiczny,
masg asfaltow),

przed przystgpieniem do posadowienia stupow w fundamentach trzeba zweryfikowac,
czy powierzchnie stykéw elementdw mocujacych sg wolne od wszelkich zabrudzen.
Dodatkowo w trakcie posadowienia Wykonawca powinien dopilnowaé, aby nie
wystapily zadne odksztalcenia lub uszkodzenia elementéw stawianego stupa,

przed postawieniem shup powinien by¢ umieszczony na podtozy rownym w pozycji
poziomej, bez elementéw mogacych uszkodzi¢ powierzchnie stupa,

podczas ustawania stupa trzeba dopilnowac, aby osoby postronne nie znajdowaly si¢ w
obrebie stanowiska stupa, a takze zeby nikt nie znajdowat si¢ w wykopie,

w zaleznos$ci od warunkow pracy stupa trzeba wyposazy¢ je w odpowiednie fundamenty
w belki ustojowe, lub fundamenty zrealizowane za pomoca odpowiedniej zaprawy
betonowej, ktora musi zosta¢ zaakceptowana przez inzyniera. Zalecane jest wykonanie
ustojow w otworach wierconych o $rednicy @55 dla mocy stupéw do 250, 430daN, 80
dla mocy stupow do 600daN, zasypane betonem klasy B15 w przypadku stwierdzenia
gruntu sredniego i zdecydowania na typ ustoju UO (grunt rodzimy), UB1, UB2. Nalezy
pamigtac, aby uzywac jedynie suchego gruntu, gdyz mokry grunt ma stosunkowo matg
spoistos¢, dlatego w takim przypadku nalezy sprowadzi¢ suchg ziemi¢ wraz z
kamieniami (warstwa kamieni na dnie wykopu oraz na jego 1/3 wysokosci).
Zasypywanie wykonywa¢ warstwami 0,2-0,3m pamigtajac o zageszczeniu gruntu,
probujac  uzyska¢ maksymalny stopien zageszczenia dla danego gruntu
BN-77/8931-12,

W sytuacji wystepowania wysokich wod gruntowych w miejscu wykopu w zaleznosci
od wybranego ustoju posadowienie nalezy wykona¢ w kregach betonowych, rurach
stalowych lub betonowych przy zastosowaniu $cianek szczelnych,

montaz osprzetu na stupach wraz z linig powietrzna mozna rozpocza¢ dopiero po tym,

jak beton ulegnie zwigzaniu,



e do postawienia stupéw wykorzysta¢ sprzet mechaniczny jednocze$nie przestrzegajac
zasad zawartych w instrukcjach. Dopuszczalna odchytka stlupa od pionu nie moze
przekracza¢ 0,001 wysokosci stupa,

e tablice numeracyjne na stupach wykona¢ zgodnie z normg PN-88/E-08501.

5.3.Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy o$wietleniowe 1 wysiggniki nalezy instalowa¢ z samochodu z platforma i balkonem
po uprzednim posadowieniu stupéw. Oprawy o$wietleniowe przed zamontowaniem na stupach
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci, tzn. czy oprawa $wieci w prawidtowy sposob.
Oprawy i1 wysiegniki nalezy zamontowa¢ w sposob trwaly, aby nie zmienialy swojego
polozenia pod wplywem sit zewnetrznych. Wysiegniki ustawi¢ pod katem prostym z
doktadnos$cig +/-2° do osi o$wietlanej jezdni, badz stycznej do osi w momencie, gdy jezdnia
jest w tuku. Oprawy nalezy zamontowac w taki sposob, aby rozsyt §wiattosci byt skierowany
w kierunku drogi, nalezy dopilnowa¢ poprawno$¢ ustawienia wysiggnika i oprawy wzgledem
osi o$wietlanej drogi. Po zamontowaniu opraw podiaczy¢ je do linii zasilajacej za pomoca
zaciskow przebijajacych izolacj¢ jednostronnie adekwatnych do przekroju 1 powloki

przewodow.

5.4 Ukladanie kabla

Kable elektroenergetyczne uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, PN-76/E-05125.

Podczas ukladania kabla nalezy pamigtac, aby:

e kable ukfadac na trasie wyznaczonej przez fachowe stuzby geodezyjne,

e przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw pod linie kablowa nalezy upewnic si¢
czy W miejscu planowanego wykopu nie znajdujg si¢ zadne urzadzenia podziemne,

e kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m mierzonej prostopadle od powierzchni gruntu do
gbrnej powierzchni kabla,

e W wykopie w odlegto$ci minimum 10 cm pnizej kabla energetycznego utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4. Bednarke nalezy przysypac¢ 10 cm warstwa piasku oraz 10cm
warstwa gruntu rodzimego,

e kable uktadac na dnie wykopu, w momencie, gdy grunt jest piaszczysty, w przeciwnym

razie kable utozy¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabla



zasypac go warstwg piasku o grubosci 10cm, nast¢pnie po raz kolejny zasypac warstwa
piasku, badz rodzimego gruntu. Po czym przykry¢ folia oznacznikowa koloru
niebieskiego o szeroko$ci minimum 20cm (grubos$¢ folii nie mniejsza niz 0,3mm), folie
nalezy utozy¢ na wysokos¢ powyzej 25cm uktadanego kabla, oraz nie wigkszej niz
35cm, krawedzie folii powinny wystawac co najmniej SOmm poza zewnetrzng krawedz
utozonych kabli. Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami co najmniej 20cm (wskaznik
zageszezenia gruntu wg. normy BN-72/8931-01). Na koncu wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym i przywrdci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego,

kable uktada¢ w rowie linig falista z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu,

temperatura otoczenia w trakcie uktadania kabla nie powinna by¢ nizsza niz ta ktéra
zostata okreslona przez producenta. W przypadku braku informacji zatozy¢, ze taka
wartoscig jest 0°C,

kabel utozony w ziemi powinien zosta¢ oznaczony trwalymi oznacznikami w odstgpach
minimum 10m na catej swojej dtugosci oraz w punktach skrzyzowania lub zblizenia z
innymi liniami. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ kabel ulozony w powietrzu w
specyficznych miejscach w celu umozliwienia identyfikacji. Oznaczniki powinny
zawierac takie informacje, jak: nr. ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkowania kabla,
rok utozenia kabla, symbol wykonawcy, dlugos¢ kabla,

nalezy unika¢ uszkodzen mechanicznych podczas uktadania kabla oraz innych
utozonych kabli 1 urzagdzen umiejscowionych na wytyczonej trasie linii kablowej,
stara¢ si¢ unikac zginania, skrecania, rozciggania kabla podczas uktadania. Kabel zginaé
tylko, gdy jest taka konieczno$¢ w takiej sytuacji promien giecia nie moze by¢ mniejszy
od wartosci podanej przez producenta kabla, w przypadku braku informacji przyjaé 15-
krotng warto$¢ zewngtrznej Srednicy kabla (kable wielozytowe),

w sytuacji, gdy kabel biegnie wzdtuz drogi nalezy zachowac odleglo$¢ co najmniej 0,5m
od drogi,

przed zasypaniem kabla, aby unikna¢ konieczno$¢ ewentualnego odkopywania nalezy
sprawdzi¢: zgodno$¢ utozenia z dokumentacja techniczng, promienie lukéw kabla na
zakretach, oznaczenia kabla, zgodnos$¢ faz na koncach linii, ciggtos¢ zyt roboczych 1
powrotnych, ciggto$¢ powlok, rezystancje izolacji, szczelnos¢ powtoki zewngtrznej,

pojemnosci zyt roboczych,



przed zasypaniem po dokonaniu pomiaréw utozony kabel zglosi¢ do odbioru robot
zanikowych, a takze do zainwentaryzowania stuzbom geodezyjnym,

do zasypania rowu kablowego nalezy postuzy¢ si¢ gruntem wydobytym z miejsca
wykopu nie przymarzni¢tym oraz bez zanieczyszczen (kamieni, gruzu, odpadow
budowlanych),

teren po wykonaniu w/w robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (nadmiar ziemi

wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora).

5.5.Instalacja uziemiajaca

Uziemienie nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie. Do wykonania

uziemienia zaleca si¢ zastosowac uziom tasSmowo pretowy tj. bednarke ocynkowang 25x4mm

wraz z pretami pomiedziowanymi. Uziom zrealizowa¢ w taki sposob, aby rezystancja nie

przekraczata wartosci 10Q2. W przypadku zdecydowania si¢ na uziom poziomy nalezy je

uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6m pod powierzchnig gruntu. W trakcie zasypywania

uziomu nalezy dopilnowa¢, aby uziom nie mial bezposredniego kontaktu ze zwirem, gruzem,

kamieniami itp. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ uziomy i przewody uziemiajgce przed

korozja, jednak zastosowane $rodki ochrony nie powinny wykazywa¢ matg konduktywnosc¢.

5.6.Montaz ogranicznikéw przepieé

Ograniczniki przepig¢ nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rys. ER-1 oraz

powinno si¢ przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

ograniczniki przepi¢¢ montuje si¢ w okreslonych przypadkach: przy przej$ciu linii
napowietrznej na kablowa i odwrotnie, na kazdym przylaczu napowietrznym, na
odcinkach linii napowietrznej wynoszacych 300m,

ograniczniki przepi¢¢ nalezy instalowa¢ na poprzeczniku stupa lub na przewodach linii
(gorny zacisk polaczy¢ z przewodem fazowym, natomiast dolny z uziemieniem),
rezystancja uziemienia ogranicznikOw przepiec nie powinna by¢ wigksza niz 10€2,
przewody taczace ograniczniki przepi¢¢ z przewodami fazowymi i uziemiajagcymi nie
powinny mieé przekroju mniejszego niz 10mm? oraz wigkszego niz 35mm? w sytuacji

zastosowania tego samego przewodu co w linii.



5.7.Zawieszenie przewodow

Przy montazu przewodow trzeba skontrolowa¢ jako$¢ polaczen =zainstalowanych
konstrukcji 1 osprzetu, a takze sprawdzi¢ naprgzenie zawieszonych przewodow. Naprezenia nie
powinny przekracza¢ warto$ci przedstawionych w katalogu wybranych producentéw. Ponadto
trzeba upewni¢ si¢ czy wysokos¢ zawieszonych przewodow jest odpowiednia w miejscu
skrzyzowania z drogg. Zezwala si¢ na stosowanie zmniejszonych zwisow lub na poddawanie
przewodu przed montazem na znaczne napr¢zenia w celu cze¢sciowego zapobiezenia
powiekszaniu si¢ zwisu w czasie eksploatacji w wyniku zjawiska pelzajacego aluminium.
Zawieszenie przelotowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby w przypadku wystapienia znacznej
sity wzdtuz linii przewodu konstrukcja wsporcza nie ulegla uszkodzeniu, a w zaistnialej
sytuacji przewod powinien si¢ przesuna¢ w punkcie zawieszenia, wyslizgna¢ z uchwytu lub

powinno nastgpic¢ zerwanie si¢ umocowania przewodu.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Wszystkie elementy, materialy oraz urzadzenia, ktore zostana wykorzystane do realizacji

inwestycji podlegaja weryfikacji pod wzgledem:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1 przepisami,

e posiadanych atestow fabrycznych lub §wiadectw jakosci wydane przez producenta, a
takze certyfikatow, gwarancji oraz dokumentacji techniczno-ruchowych,

e stanu zewnetrznego i technicznego materiatéw (dziatanie opraw oswietleniowych, brak
widocznych uszkodzen materialow),

e kompletno$¢ wyposazenia.
Dodatkowo zakres prac wstepnych obejmuje:

e przygotowanie drog dojazdowych do poszczegdlnych stanowisk pracy,

e skompletowanie i dostarczenie poszczegélnych elementow linii o$wietleniowej do
okreslonych stanowisk,

e przygotowa¢ 1 wprowadza¢ systematycznie niezbedny sprzg¢t i1 materialy wraz z
postepem prac,

e zapewni¢ wlasciwg komunikacje w miejscu pracy,

e roztozy¢ osprzet ostrzegawczy, ochronny oraz informacyjny,



e ustali¢ z lokalnymi wladzami drogowymi oznakowanie i mozliwo$¢ wstrzymania ruchu
drogowego,

e uzgodni¢ wylaczenie w Zaktadzie Energetycznym.

6.2.Kontrola i badania w czasie trwania robét

W trakcie trwania robot Wykonawca ma obowigzek do ciagglego i systematycznego nadzoru

prowadzonych robot, przy czym kontrola powinna obejmowac przede wszystkim:

o weryfikacji wytyczonej trasy linii napowietrznej, kablowej oraz miejsc posadowienia
stupow pod wzgledem zgodnosci lokalizacji i rzednych terenu z projektem i
wytycznymi stuzb geodezyjnych,

e prawidlowo$ci wykonania wykopoéw (odpowiednie wymiary, zabezpieczenie przed
osypywaniem ziemi),

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania ustojow,

e sprawdzenie jakosci potaczen wszystkich elementow,

e sprawdzenie zabezpieczenia uziomow,

e sprawdzenie podsypki piaskowej nad i pod kablem,

e sprawdzenie glebokosci ulozenia kabla, bednarki,

e kontrola stopnia zageszczenia gruntu,

e pomiar cigglosci przewodow elektrycznych i stanu izolacji,

e kontrole warto$ci naprezen zawieszanych przewodow (nie powinny przekraczad
warto$ci dopuszczalnych podanych przed producentéw i normy),

e sprawdzenia skutecznos$ci ochrony od porazen,

e poprawnos$¢ oznaczenia.

Dodatkowo wymaga si¢ prowadzenia dziennika budowy przez caly okres trwania prac
budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie takiego dziennika spoczywa na
Wykonawcy. W dzienniku zapisy powinny by¢ prowadzone na biezaco oraz zawieraé
informacje dotyczace przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi, strony technicznej i
gospodarczej realizowanej budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony wg. Dz. U. 2018
r. poz. 963.



6.3.Kontrola i badania po wykonaniu robét
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ m.in. nastepujace czynnosci:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z zatozeniami zawartymi w projekcie,

e pomiary rezystancji uziomow, otrzymane wyniki nie powinny by¢ gorsze, niz te
okreslone w dokumentacji projektowej,

e sprawdzenie cigglosci przewodow elektrycznych,

e sprawdzenie prawidlowo$ci montazu szafy o§wietleniowej,

e sprawdzenie poprawnosci lokalizacji, ustawienia w pionie, montazu i kompletnosci
osprzetu stupéw wirowanych,

e sprawdzenie prawidlowos$ci ustawienia opraw w kierunku do osi o$wietlanej drogi
(odpowiedni kat nachylenia, skierowanie oprawy w kierunku drogi), jako$ci potaczen
srubowych wysiegnika z oprawa, wysiegnika z stupem,

e sprawdzenie stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich wymagajacych
elementow zastosowanych w realizacji inwestycji,

e sprawdzenie prawidtowoS$ci sterowania o$wietleniem (czasy zalaczenia/wylaczenia
o$wietlenia),

e sprawdzenie wizualne stanu opraw oswietleniowych 1 innych urzadzen (brak
widocznych uszkodzen, defektow, blednego montazu),

e sprawdzenie glteboko$ci zakopania kabla 1 bednarki,

e poprawnosci oznaczenia kabla, linii napowietrznej, shupow, szafy oswietleniowej i
innych potaczen i urzadzen,

e skontrolowanie braku widocznych uszkodzen na catosci linii o$wietleniowej po
wybudowaniu,

e pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

e pomiary izolacji ciggtosci zyl przewodow,

e pomiary rezystancji uziomu ochronnego.

7. Przedmiar i obmiar robot

Obmiar robét nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz ewentualnych
dodatkowych robot nieprzewidzianych, ktore sa niezbedne do realizacji inwestycji ustalonych

1 zaakceptowanych przez Inzyniera.



Jednostkg obmiaru dla budowy linii napowietrznej stanowigcej oswietlenie uliczne jest:

e dla linii napowietrznej/kablowej — [m],
e dla robot ziemnych — [m?],
e dla stupow wirowanych, opraw, wysiggnikow, szafy oswietleniowej, konstruke;ji

wsporczych i1 pozostalego osprzetu niezbednego przy montazu — [Szt.; kpl.].

Obmiar robot ma na celu okreslenie rzeczywistego zakresu wykonywanych robdt z

okresleniem ilo$ci wykorzystanego materiatu.

W przedmiarze nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych, ktére sg potrzebne do
wykonywania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu 1 s3 usuwane po

wykonaniu rob6t podstawowych.

8. Odbior robét

Roboty zostang zatwierdzone, jezeli zostang wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza dokumentacja STWiORB, przepisami budowlanymi, obowigzujacymi
normami, wymogami inspektora nadzoru oraz przy otrzymaniu pozytywnych wynikow z

pomiardéw 1 badan z zachowang tolerancja.

Wykonawca przy przekazaniu zrealizowanej inwestycji ma obowigzek dostarczy¢

podmiotowi zamawiajgcemu nastgpujacej dokumentacji:

e atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow, oraz
karty gwarancyjne,

e os$wiadczenie osoby nadzorujacej budowe z potwierdzeniem wykonania robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami budowlanymi i normami,

e dokumentacj¢ powykonawcza,

e kosztorys powykonawczy,

e dziennik budowy,

e protokoty z dokonanych pomiardw,

e protokoty odbioru robot czgsciowych, migdzyoperacyjnych oraz koncowych.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadza si¢ na koncu danej fazy prac umozliwiajac
przejécie do kolejnego etapu, sg to m.in.: ustawienie stupow, kontrola naprezen przewodow,

odpowiednie usytuowanie oprawy wzgledem drogi.



Odbidr czesciowy dotyczy robot zanikajacych tzn. sg to takie prace, ktore trzeba oceniad

w trakcie, ze wzgledu na brak mozliwosci oceny na koncu wykonanych robét, sg to m.in.:

wykonywanie wykopoéw pod kable i stupy, ustojow, uzioméw tasmowych i szpilkowych.

9. Podstawa platnoSci

Platnosci nalezy inkasowaé w zalezno$ci od obmiaru i jakosci wykorzystanych materiatow,

a takze wykonanych robo6t w oparciu o uzyskane wyniki pomiardéw i badan.

Cena realizacji inwestycji oswietlenia drogowego obejmuje odpowiednio:

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

roboty pomocnicze, przygotowawcze i trasowanie linii,

podtaczenie linii do sieci wg. dokumentacji projektowej,

wykonanie wykopoéw pod kabel i stupy,

utozenie kabla, wykonanie rob6t ziemnych oraz zasypanie,

posadowienie stupow,

wykonanie szafy oswietleniowe;,

wykonanie uzioméw stupow,

wywiezienie nadmiaru ziemi,

wykonanie ustojow dla stupéw wirowanych,

montaz wysiegnikow wraz z oprawami LED na stupach,

podwieszenie linii napowietrznej wraz z napre¢zeniem linii itp. czynnoSciami montazu
niezbgdnymi do przeprowadzenia linii napowietrznej nN,

montaz niezbgdnego osprzetu na stupach (np. haki, uchwyty, zaciski przebijajace
izolacje),

oznakowanie 1 zabezpieczenie robot,

wyznaczenie trasy linii kablowej,

wykonanie pomiarow elektrycznych 1 wszystkich niezbgdnych badan 1 prob,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z innymi pracami porzadkowymi.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-78/E-06400 - Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogdlne wymagania i badania.
PN-87/B-03265 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych.

PN-83/E-06305 - Elektryczne oprawy o$§wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 13201:2016 — Os$wietlenie drog.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

badan przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowlane urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997r,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz.
492),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz

sposobu ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1966),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

warunki przytgczenia nr 19-B6/WP/04473 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej do
sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV,

katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na
zerdziach wirowanych i ZN ENSTO wrzesien 2018,

album napowietrznych linii niskiego napi¢cia z przewodami izolowanymi
samono$nymi o przekroju 25 — 120 mm? na zerdziach wirowanych LnniS; tom 1,

karta katalogowa oprawy Urbino LED 50W 7550Im 4000K 1P66 039.

11. Uwagi

Podczas realizacji prac nalezy pamigtac, aby:

wszelkie prace wykonywac przy wlaczonym napieciu,

prace w poblizu czynnej linii moga byé wykonywane pod nadzorem przez
wykwalifikowanych pracownikow zgodnie z instrukcjg prowadzenia prac pod
napieciem na liniach napowietrznych do 1kV PGE Dystrybucja S.A., badz nalezy
uzyskac zgode na wytaczenie zasilania od Zaktadu Energetycznego,

w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegaé przepisy BHP,

wejscie na teren prywatny podczas prac nalezy uzgodni¢ z wlascicielem terenu,

roboty wykonywa¢ w sposob wykluczajacy utrudnienia i zagrozenia ruchu,

po zakonczeniu wszelkich prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



