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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1 .1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z  Budową Biblioteki 
Publicznej polegającej na rozbudowie obiektu I ETAPU wraz z 
zagospodarowaniem terenu ul. Dąbrowskiego na działce o nr ew. 884/2, 
884/3  w Sokółce.
Projekt zakłada rozbudowę  budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, 
uzupełnionego o hol wejściowy z komunikacją pionową o budynek Biblioteki Publicznej. 
Łącznik z komunikacją pionową będzie obsługiwał obie instytucje. Obiekt będzie miał 
charakter biblioteczno - edukacyjny. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest we 
wspólnej części komunikacyjnej od strony ul. Dąbrowskiego, a także od strony 
wschodniej  z  przestrzenią rekreacyjną i parkingami. Obiekt dostosowany jest do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dla nich dostępny z poziomu terenu.

1 .2 Zakres stosowania ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Budową Biblioteki 
Publicznej polegającej na rozbudowie obiektu I ETAPU wraz z 
zagospodarowaniem terenu ul. Dąbrowskiego na działce o nr ew. 884/2, 
884/3  w Sokółce.

1 .3 Zakres robót objętych ST .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST)

Kategorie robót:

 roboty ziemne
 roboty żelbetowe
 roboty murowe
 roboty stalowe
 roboty drewniane
 pokrycia dachowe
 obróbki blacharskie
 roboty izolacyjne
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 roboty tynkarskie
 roboty okładzinowe płytą gips. kart. 
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej
 pokrywanie podłóg i ścian
 roboty malarskie
 roboty elewacyjne
 roboty drogowe

ST-00.00.00  Wymagania ogólne
               
Roboty budowlane     CPV 45000000-7
                                            CPV 45212330-8

A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy  CPV 45100000-8
      
     1. Przygotowanie placu budowy
                                                             

B. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45111200-0 

                                
                    

C. Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe     CPV 45262000-1

 ST-0001    Roboty żelbetowe
                        Betonowanie         CPV 45262300-4
                        Zbrojenie                CPV 45262310-7                        
                                                        
   ST-0002      Roboty murowe    CPV 45262520-2 

 ST-0003    Roboty stalowe      CPV 45262400-5
                       Instalowanie wyrobów metalowych    CPV 45421160-3
                       Instalowanie ogrodzeń                           CPV 45340000-2

D.  Roboty w zakresie wykonywania pokryć, konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty   specjalistycze   CPV                                      45260000-7  

  
 ST-0004    Roboty drewniane      CPV 45261100-5 
 ST-0005    Pokrycia dachowe       CPV 45261210-9 
   ST-0006      Obróbki blacharskie   CPV 45261320-3
   ST-0007      Roboty izolacyjne       CPV 45320000-6
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E. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
    CPV 45400000-1     

ST-0008   Roboty tynkarskie     CPV  45410000-4 
                     Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych   
                      Instalowanie sufitów podwieszanych               CPV 45421146-9 
                 
ST-0009   Stolarka budowlana    CPV  45421000-4

ST-0010    Pokrywanie podłóg i ścian   CPV 45430000-0
                      Terakota         CPV 45431100-8    
                      Glazura           CPV 45431200-9
                      Panele podłogowe  ( parkiet)  CPV 45432113-9
                      Wykładzina     CPV 45432111-5

ST-0012   Roboty malarskie     CPV  45442100-8
ST-0013   Roboty elewacyjne   CPV  45443000-4
   

F. Roboty w zakresie wykonywania dróg      CPV  45233000-9

ST-0014  Roboty drogowe        CPV  45233140-2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania 
powyższych robót, stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 
procesu realizacji i kontroli jakości Robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje 
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa Robót.

ST opracowane sa w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i 
wytyczne.

1.4. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszące i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót podstawowych :
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Budowy Biblioteki Publicznej polegającej na rozbudowie obiektu I ETAPU 
wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Dąbrowskiego na działce o nr ew. 
884/2, 884/3  w Sokółce.
Nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany - wykonawczy
Nr 2 Projekt konstrukcyjny - wykonawczy
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1.d. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 
umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje projektową:

- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to ujemnie 
na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

-6-



d) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do czasu jej 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych 
urządzeń zabezpieczających, jak:ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozór oraz inne środki niezbędne zachowania bezpieczeństwa robót 
stanowią obowiązek Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Wykonawca umieści tablice informacyjne, których treść będzie zgodna z obowiązującymi
przepisami. 

Tablice informacyjne będę utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
• zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem się wody stojącej,
• stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska należy unikać 
uciążliwości dla terenów sąsiadujących, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego działań.
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, dróg dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbędne środki ostrożności  i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania 
pożaru.

f) Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poż. oraz utrzymywać w stanie 
sprawności sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej, wymagane przez odpowiednie 
przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót lub przez 
personel Wykonawcy.
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g) Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 
do użycia. Zabrania się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.

h) Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej zarówno na powierzchni 
ziemi jak i za infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp. Jest także 
zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

i) Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności ma obowiązek spowodować, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru ostatecznego.

k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.e. Nazwy i kody robót objętych opracowaniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla Robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

ST-00.00.00  Wymagania ogólne
               
Roboty budowlane   CPV 45000000-7
                                             CPV 45212330-8  

A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy  CPV 45100000-8
      

1. Przygotowanie placu budowy
                                                             
B. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
CPV 45111200-0 

   ST-0001      Roboty ziemne           CPV 45111200-0            
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C. Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  CPV 45262000-1

 ST-0002    Roboty żelbetowe
                        Betonowanie                                 CPV 45262300-4
                        Zbrojenie                                        CPV 45262310-7     
                      
                                                           
   ST-0003      Roboty murowe   CPV 45262520-2 

 ST-0004    Roboty stalowe    CPV 45262400-5
                       Instalowanie wyrobów metalowych   CPV 45421160-3
                       Instalowanie ogrodzeń                         CPV 45340000-2

D.  Roboty w zakresie wykonywania pokryć, konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty       specjalistycze   CPV  45260000-7    
  
 ST-0005    Roboty drewniane      CPV 45261100-5 
 ST-0006    Pokrycia dachowe      CPV 45261210-9 
   ST-0007      Obróbki blacharskie   CPV 45261320-3
   ST-0008      Roboty izolacyjne       CPV 45320000-6

E. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 
45400000-1   

ST-0009   Roboty tynkarskie       CPV  45410000-4 
                     Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych   
                      Instalowanie sufitów podwieszanych     CPV 45421146-9 
                 
ST-0010   Stolarka budowlana    CPV  45421000-4

ST-0011    Pokrywanie podłóg i ścian   CPV 45430000-0
                      Terakota       CPV 45431100-8    
                      Glazura         CPV 45431200-9
                       Panel podłogowy (parkiet)   CPV 45432113-9
                      Wykładzina   CPV 45432111-5

ST-0012   Roboty malarskie        CPV  45442100-8
ST-0013   Roboty elewacyjne      CPV  45443000-4 

F. Roboty w zakresie wykonywania dróg      CPV  45233000-9

ST-0014  Roboty drogowe         CPV  45233140-2
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1.f. Definicje i pojecia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

• Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzacych w toku wykonywania robót i jest 
wydawany przez własciwy organ.

• Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego.

• Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

• Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - 
także dziennik montażu.

• Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.

• Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

• Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są:

a) inwestor,
b) inspektor nadzoru inwestorskiego,
c) projektant,
d) kierownik budowy lub kierownik robót.

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

• Inspektor nadzoru - upoważniony przedstawiciel inwestora.

• Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.
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• Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej.

• Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera dokument z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców oraz dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera.

• Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stonowania w budownictwie.

• Certyfikacja - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami 
prawnymi.

• Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną.

• Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.

• Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - przyjmowana zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący poniżej fundamentów.

• Przetargowa dokumentacja projektowa - cześć dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

• Rysunki - cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania.
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• Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych.

• Współczynnik przenikania ciepła U (dawne k) - wartość wyrażona w *W/
(m*K)* dla materiałów budowlanych lub przegród (Uk).

• Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowiązująca od 2002 roku nowa nazwa 
metody"lekkiej mokrej"; definicje terminologii związanej z BSO oraz wymagania i 
wytyczne dotyczące zastosowania materiałów termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB 
nr 334/2002.

1.g. Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów ;

ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PE - Polietylen
PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napięcie
SN - Średnie Napięcie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a. Źródła uzyskania materiałów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały budowlane (wyroby 
budowlane) o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagan 
podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami :
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• oznakowano CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,

• albo umieszczono w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

• albo oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik do ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. 
nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót.

2.b. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
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2.c. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawce wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

2.d. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru;  w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt 
nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
projektową,wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
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Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy  CPV 45100000-8
      

1. Przygotowanie placu budowy

1.1. Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy
Teren Budowy oraz następujące dokumenty :

a) Pozwolenie na budowę, zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych
b) Dokumentację Projektową
c) Dziennik Budowy
d) Księgę Obmiarów
e) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 
jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

1.3. W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót budowlanych:

a) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

b) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

1.4. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 
wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót znajdującymi się na nim 
obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 
geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 
kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,
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1.5. Po wykonaniu czynności wstępnych przystępuje się do zagospodarowania placu 
budowy. Rozpoczynać należy od uporządkowania i splantowania terenu, po czym 
wykonuje się ogrodzenie i ustępy.

1.6. Następnie wykonuje się dalsze roboty w kolejności :

a) składowiska i magazyny,
b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze 
i socjalno-bytowe,
c) zainstalowanie maszyn i urządzeń.

1.7. Należy wykonać następujące roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,
b) zapewnienie ujęcia wody lub połączeń z siecią miejską,
c) w razie potrzeby ułożenie niezbędnego uzbrojenia,
d) wykonanie wszelkich innych sieci i urządzeń, podziemnych,
f) wykonanie stałych dróg kołowych,
g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.

1.8. Dopiero po wykonaniu tych robót można przystapić do robót budowlano-
montażowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje się z gotowych inwentaryzowanych elementów z desek 
albo z siatki stalowej zamocowanej do słupów.

B. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
      CPV 45111200-0 

   ST-0001      Roboty ziemne           CPV 45111200-0          

 Zakres robót objętych ST

 Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3 w 
gruncie kat. III, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na
odległość do 1km do 15 km

 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. III-IV, samochodami 
samowyładowczymi 5-10t po drogach utwardzonych wsp.x28
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 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką podsiębierną o poj. łyżki 
0,60m3 w gruncie kat. III

 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-
IV; głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m

 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III

1.1. Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z 
rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów 
krawędzi; paliki ustawić co 20-50 m. i we wszystkich załamaniach osi wykopu.

1.2. Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-
0,20 m. i długości 1,5-1,7 m. z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o 
długości około 0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane o średnicy 0,05-0,08 m. i długości około 0,3 m.

1.3. W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp 
wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu.

1.4. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy 
kontrolować bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów 
rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp.

1.5. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po każdej stronie. W przypadku gdy 
darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o 
wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze 
boku około 30 cm, grubości 5-10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w 
miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.

1.6. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze 
ją docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy 
należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować 
w pryzmach o szerokości ok., 1,0 m. i wysokości do 0,6 m.

     1.7. W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawa do gruntu, 
jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których
darnina jest ułożona trawa do trawy.
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1.8. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu 
robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub 
długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra.

Zebrana ziemie roślinna należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed 
najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi 
roślinnej.

1.9. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

1.10. Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do następnego etapu robót.

1.11. Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach 
atmosferycznych powodujących ich nadmierne zawilgocenie.

1.12. W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne
nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, wówczas 
roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie decyzje 
odnośnie kontynuacji robót.

1.13. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu.

1.14. Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być:

a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp,
b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy
do późniejszego wykorzystania,
c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp.

1.15. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub 
wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy,
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grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się 
nieprzydatny do posadowienia obiektulub wykonania robót ziemnych, to grunt taki 
należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim materiałem 
spełniającym wymagania geologiczno-budowlanym.

1.16. Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel 
prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, 
kilof, motyka.

1.17. Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: 
szufle - do odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do 
odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; szpachle (rydle) - do odspajania i 
dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntów 
średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, ,wiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntów 
zwięzłych i skalistych spękanych.

1.18. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nich robót.

1.19. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione 
powinno być odwodnione.

1.20. Do zasypywania wykopów powinien być używany materiał spełniający wymagania 
geologiczno -budowlane, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, 
odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie 
przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu.

1.21. Układanie i zagęszczanie gruntu powinno byc dokonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi 
tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, 
jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

1.22. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno 
być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.
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Ściany zewnętrzne kanałów można zasypywać dopiero po wykonaniu kanałów i dojścia 
do kanałów. być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub wibrowanie.

1.23. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli 
stykające sie z nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym że maksymalna 
wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0 m. znajdującej się przy ścianach 
konstrukcji nie powinna być większa niż 2 ,0 cm.

1.24. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być 
zagęszczona ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub 
wibrowanie).

1.25. Zagęszczenie warstw nasypowych powinno być dokonywane możliwie szybko, tak 
aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

1.26. Wzmocnienie podłoża należy wykonać poprzez  jego dogęszczenie do stopnia 
zagęszczenia ID(n)=0,40.

Zastosować należy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zagęszczenie walcem 
wibracyjnym. Wykonać należy 3 warstwy o łącznej grubości 30 cm.

1.27. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie:

a) dziennika badan i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

b) roboczych orzeczeń jakościowych

c) innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego 
rodzaju robót ziemnych

1.28. W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich 
próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych

1.29. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z 
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.

W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczą.

1.30. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania
odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy.
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C. Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  CPV 45262000-1

 ST-0002    Roboty żelbetowe
                        Betonowanie                                               CPV 45262300-4
                        Zbrojenie                                                       CPV 45262310-7
                      
Zakres robót objętych ST
 

• Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu Peri o szerokości do 
0,6m - wariant II wykonania. Beton B25

• Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu Peri o szerokości do 
0,8m - wariant II wykonania. Beton B25

 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu Peri o szerokości do 
1,3m - wariant II wykonania. Beton B25

 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu Peri o objętości do 
0,8m3 - wariant II wykonania. Beton B25

 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu Peri o objętości do 
1,5m3 - wariant II wykonania. Beton B25

 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu Peri o objętości do 
2,5m3 - wariant II wykonania. Beton B25

 Płyta fundamentowa żelbetowa podszybia windy  grub. 40 cm. Beton B25. 
Transport betonu przy pomocy pompy do betonu na samochodzie

 Ściany żelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o grubości 10cm i wysokości do 4m - 
wariant II wykonania ściany windy grub. 25 cm. Beton B30; do poziomu parteru

 Ściany żelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; dodatek za każdy następny 1cm 
grubości - wariant II wykonania, wsp. x15

 Płyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubości 10cm i powierzchni 
między belkami lub ścianami ponad 10m2 - wariant II wykonania, strop 
n/piwnicą grub.18 cm, Beton B25

 Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX dodatek za każdy następny 1cm grubości 
płyty stropowej - wariant II wykonania wsp. x8

 Płyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubości 10cm i powierzchni 
między ścianami do 5m2 - wariant II wykonania; płyta górna szybu windy  grub. 
20 cm. Beton B30

 Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX; dodatek za każdy następny 1cm grubości 
płyty stropowej - wariant II wykonania, wsp. x10. Beton B30

 Płyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubości 10cm i powierzchni 
między belkami lub ścianami ponad 10m2 - wariant II wykonania, strop 
n/parterem i piętrem ; grub. 18 cm, Beton B25
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 Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX dodatek za każdy następny 1cm grubości 
płyty stropowej - wariant II wykonania wsp. x8;  Beton B25

 Belki w deskowaniu Peri o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju 
belki do 10 - wariant II wykonania. Beton B25

 Belki w deskowaniu Peri o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju 
belki do 14 - wariant II wykonania. Beton B25

 Nadproża w deskowaniu Peri o stosunku długości deskowanego obwodu do 
przekroju belki do 12 - wariant II wykonania. Beton B25

 Słupy żelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o wysokości do 4m i stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju do 16 - wariant II wykonania. Beton B25

 Słupy żelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; nakłady dodatkowe za każdy 1m 
wysokości ponad 4m bez względu na wariant, dla słupów o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 16; wsp. x2

 Słupy żelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; nakłady dodatkowe za każdy 1m 
wysokości ponad 4m bez względu na wariant, dla słupów o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 16; wsp. x3

 Słupy żelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; nakłady dodatkowe za każdy 1m 
wysokości ponad 4m bez względu na wariant, dla słupów o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 16; wsp. x6

 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm gr. 15 cm. Beton B25
 Schody betonowe i żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty; do 15

cm ; wsp. x7
 Wieńce w deskowaniu Peri o stosunku długości deskowanego obwodu do 

przekroju belki do 16 - wariant II wykonania; śc. piwnic., Beton B25
 Wieńce w deskowaniu Peri o stosunku długości deskowanego obwodu do 

przekroju belki do 16 - wariant II wykonania; śc.  kondyg., Beton B25
 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma) trapezowa o stopie 

płaskiej
 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o przekroju prostokątnym, wysokości 

do 3m i grubości do 20cm
 Koryto żelbetowe szer. 120 cm, wykonane ze spadkiem wys. 27-12 cm  z Betonu 

B25
 Płyta denna zbiornika z Betonu B25 grub. 20 cm
 Ściany żelbetowe proste grubości 8cm, grub. 20 cm z Betonu B25
 Ściany żelbetowe; dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian; wsp. x12
 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków 

i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich; Stal A-O
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 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich; Stal A-I

 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych; Stal A-IIIN;

2.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-O gatunku 
StOS, klasy A-I gatunku St3SX i klasy A-III gatunku 34GS.

2.2. Właściwości mechaniczne stali A-O, A-I, i A-III są określone w PN-81/H-84023 i 
PN-82/H- 93215.

2.3. Wytrzymałości charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych;

2.4. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w 
wiązkach powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie 
zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki 
zawierające: znak wytwórcy, średnice minimalną, znak stali, numer wytopu, znak 
obróbki cieplnej.

2.5. Pręty ze stali klasy A-O powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni.

2.6. Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane 
czerwoną farbą olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów.

2.7. Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni 
powinny znajdować się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i 
biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować 
się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z 
jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod kątem 300°.

2.8. W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie
za pomocą: odcinków prostych i odcinków prostych zakończonych hakami.

2.9. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. 

Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) oględziny,
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
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2.10. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia
oznaczane czerwoną farbą olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów.

2.11. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w 
normach państwowych.

2.12. Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i 
rodzajów.

2.13. Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu

2.14. Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami 
państwowymi.

2.15. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące 
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
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2.16. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:

a) naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),

b) zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania 
się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku 
wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,

c) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczającej granice określoną wymaganiami 
technologicznymi.

2.17. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacji, a powinny zapewniać 
dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki 
został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju
konstrukcji.

2.18. Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca łopat, gdy, 
występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

2.19. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na 
miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych 
urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.

2.20. Przed przystąpieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności:.

a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
b) wykonanie zbrojenia,
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
d) wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itp.,
f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
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2.21. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą
bezpośrednio przed betonowaniem.

2.22. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów 
powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do 
deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie 
drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.

2.23. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie której mieszanka betonowa 
związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest 
możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i 
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.

2.24. Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na 
budowę w gotowej postaci, w kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zbrojenia wieńców. Pręty i strzemiona powinny być powiązane w wiązki.

2.25. Stropy żelbetowe wykonane na budowie. Grubość płyt żelbetowych i wylewek oraz 
ilość i przekroje zbrojenia wg projektu konstrukcyjnego.

2.26. Strop monolityczny płytowy i wylewki żelbetowe należy wykonać w szczelnym 
deskowaniu, aby ich powierzchnia była równa i gładka.

2.27. Do betonowania można przystąpić po odbiorze deskowań i stempli oraz 
sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami. Odbiór powinien być przeprowadzony 
przez Inspektora Nadzoru. Deskowanie płyty jest pomostem z desek opartych na 
podłużnicach (ryglach) przybitych na rąb do odpowiednio rozmieszczonych stempli. 
Deski stosowane w pomoście powinny mieć grubość min. 25 mm a podłużnice (rygle) 
należy wykonywać z desek o grubości 32 mm i szerokości około 18 cm. Stemple mogą być
z krawędziaków 10 x 10 cm lub okrąglaków o średnicy 10 cm w cieńszym końcu. Oprócz 
tradycyjnych deskowań drewnianych można stosować równie, deskowania 
prefabrykowane systemowe wykonane ze sklejki wodoodpornej i kształtowników 
stalowych.

2.28. Do wykonywania stropu płytowego należy stosować beton plastyczny marki 
ustalonej w projekcie budynku. Zagęszczanie mieszanki betonowej może odbywać się 
ręcznie lub mechanicznie.

2.29. Górna powierzchnie wyrównuje się łatą drewnianą ruchem zygzakowatym 
przesuwnym po deskach ułożonych tymczasowo ściśle w poziomie wierzchu płyty 
stropowej.
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2.30. Ułożona i zagęszczoną mieszankę betonową należy utrzymywać w stałej wilgotności
przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu należy rozpoczynać po 24 godz. od 
chwili jego ułożenia, częściej podczas słonecznej i upalnej pogody.

2.31. Rozbiórkę stemplowań i deskowań można wykonywać po stwierdzeniu dostatecznej
wytrzymałości betonu i zezwoleniu Kierownika Budowy.

2.32. Montaż zbrojenia: stosuje się dwa sposoby montażu zbrojenia:

- montaż zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i układanie go do deskowania,
- montaż przygotowanych prętów zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu.

2.33. Minimalny odstęp prętów zbrojenia nośnego. Odległość między poszczególnymi 
prętami mierzona w świetle powinna być nie mniejsza niż średnica grubszego d i nie 
mniejsza niż wartości podane w poniższej tabeli;

Minimalne odległości między prętami zbrojenia w przekroju ca

Kierunek betonowania:

1) W przypadku elementów prefabrykowanych, wykonywanych przy użyciu 2 
wibratorów, wartość ca można przyjac 15 mm, lecz nie mniej niż d.

2) W przypadku zbrojenia układanego warstwami wartość ca między prętami pierwszej i 
drugiej warstwy (licząc od dołu) można przyjać 10 mm, lecz nie mniej niż 0,5 d. W 
przypadku gdy zapewnione sa warunki prawidłowego zagęszczania betonu (za pomocą 
wibratorów), dopuszczalne jest grupowanie prętów parami. W takim przypadku 
odległość pomiędzy parami prętów powinna wynosić nie mniej niż 1,5 d i nie mniej niż 
30 mm.
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2.34. Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego:

Jeżeli pręty nośne leżą w jednej płaszczyźnie, to mierzony w osiach maksymalny rozstaw 
wynosi:

- w elementach zginanych, w miejscach występowania ekstremalnych momentów 
zginających:

• przy zbrojeniu jednokierunkowym
dla h > 100 mm – 1,2 h i nie więcej ni, 250 mm
dla h _ 100 mm – 120 mm
•  przy zbrojeniu dwukierunkowym 250 mm
w elementach ściskanych – 400 mm.

2.35. Otulenie zbrojenia: grubość warstwy betonu pokrywającej od zewnątrz pręty 
zbrojenia, tzw. otulina zbrojenia, powinna być równa co najmniej średnicy otulanego 
pręta, lecz nie mniej niż:

a) 10 mm w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach gęstożebrowych oraz 
ścianach o grubości do 100 mm,

b) w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm,

• dla zbrojenia głównego – 20 mm,
• dla strzemion i prętów montażowych – 10 mm.

2.36. Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów przeciwpożarowych 
lub antykorozyjnych, należy zwiększyć o 5 mm w przypadku elementów narażonych na 
bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych, zagłębionych w gruncie 
nienawodnionym lub znajdujących się w pomieszczeniach o stałej wilgotności większej 
niż 75%, natomiast o 10 mm w konstrukcjach stale stykających sie bezpośrednio z woda.

2.36. Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenie należy 
wykonywać nie mniejsza niż 50 mm lub 70 mm, gdy pod fundamentem nie jest 
wykonywana warstwa wyrównawcza z betonu (o grubości co najmniej 10 cm).

2.36. Montaż prętów w deskowaniu: jeżeli zbrojenie płyty nie jest wykonywane z 
gotowych siatek, to montuje się je z pojedynczych prętów uprzednio odpowiednio 
pociętych z ewentualnymi hakami (pręty ze stali gładkiej) i odgięciami. 
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W celu ułatwienia zachowania rozstawu prętów robi się znaki ołówkiem lub kredą na 
deskowaniu w miejscach usytuowania prętów głównych i rozdzielczych. W miejscach 
wyznaczonych układa się pręty główne, a na nich kładzie i od razu łączy z głównymi pręty
rozdzielcze (biegnące u dołu płyty). Po nich zakłada sie pręty rozdzielcze w załamania 
prętów głównych i na koniec pręty u góry płyty.

2.37. Pręty najczęściej wiąże się za pomocą miękkiego drutu zwanego wiązałkowym 
(rzadziej za pomocą zgrzewania). 

Skrzyżowanie zbrojenia płyt łączy się:

-  zawsze w skrajnych dwóch rzędach (wszystkie pręty),
 - w pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownice.

2.38. W płytach zbrojonych krzyżowo dookoła podpartych należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów.

2.38. Drutem łączy się pręty najczęściej na węzeł prosty pojedyńczy lub podwójny.

2.39. Do wiązania służą specjalne lub zwykłe cążki.

2.40. Ułożone zbrojenie w deskowaniu musi ponadto zapewnić odpowiednią grubość 
(podana wcześniej) otuliny. Do tego celu służą specjalne wkładki dystansowe tzw. 
betoniki. Wkładki dystansowe są produkowane z tworzyw sztucznych w dwu typach 
objętych świadectwem ITB do stabilizacji zbrojenia poziomego i pionowego. Betoniki są 
to odlane z zaprawy kostki o grubości odpowiadającej otulinie. W kostkach tych powinny
być wbetonowane dwa odcinki drutu wiązałkowego umożliwiające przymocowanie do 
zbrojenia. Nie należy stosować wkładek dystansowych z odcinków stali zbrojeniowej, 
gdy, powoduje to rdzawe wykwity na powierzchni betonu.

2.41. Zbrojenie belek (nadproży, wieńców) może być przygotowane najpierw w postaci 
szkieletu na stanowisku zbrojarskim lub bezpośrednio w deskowaniu.

2.42. Podobnie jak w przypadku płyt wyznacza się na deskowaniu rozstaw strzemion, 
następnie rozkłada się i wkłada w strzemiona pręty dolne belki, łącząc je ze strzemionami
najpierw u dołu, a potem odgięte górą. Następnie wsuwa sie pręty montażowe i górne 
główne, te, łącząc je ze strzemionami. Końce strzemion należy odginać do ich wnętrza.

2.43. Przy robotach stropowych należy przestrzegać następujących zasad:

a) personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy 
powinni być przeszkoleni w zakresie technologii montażu konstrukcji budowlanych,
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b) w obrębie terenu montażu i w zasięgu maszyn montażowych, jak i żurawi 
obsługujących składowiska prefabrykatów, nie mogą przebiegać napowietrzne przewody 
instalacji elektrycznej. Trzeba stosować wyłącznie kable podziemne z wyprowadzeniem 
na słupach w miejscach podłączeń sieci,

c) przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne, 
rozstawić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

d) żurawie montażowe należy zaopatrzyć w automatyczne wyłączniki mechanizmu 
udźwigu powodujące zatrzymanie maszyny, gdy na jej haku zostanie zawieszony ciężar 
przekraczający udźwig nominalny, przy braku automatycznych wyłączników lub ich 
niesprawności żuraw powinien być wyposażony w tablice z podanym nominalnym 
udźwigiem, a w wytwórni na widocznej powierzchni prefabrykatu powinna zostać 
napisana farbą jego masa,

e) odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z 
zapinanymi mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego 
ruchów, kasku z tworzywa sztucznego,

f) lekkiego obuwia z cholewkami sznurowanymi powyżej kostek i nieślizgająca się, 
elastyczna podeszwa zapewniająca wyczuwalność terenu oraz trwałych, jednak 
dostatecznie elastycznych rękawic pięciopalcowych.

g) utrzymanie odzieży roboczej we właściwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem, 
ciągłe użytkowanie należy do obowiązków pracownika, a podlega kontroli majstrów.

C. Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  CPV 45262000-1

     ST-0003      Roboty murowe   CPV 45262520-2 

Zakres robót objętych ST

 Ściany piwnic  zewnętrzne z bloczków betonowych 38x25x14 cm - grub. ściany 25 
cm na zapr. Cement.

 Ściany piwnic wewnętrzne z bloczków betonowych  38x25x14 cm - grub. ściany 25
cm na zapr. Cement.

 Obłożenie ściny fundament. bloczkiem betonowym grub.12 cm, w gruncie
 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych 

typu U/220 grub. 25cm ściany zew. cz. projekt.
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 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych 
typu U/220 grub. 25cm ściana wew.

 Osadzenie elementów w murze z cegły. Osadzenie parapetów konglomeratu gr. 3 
cm

 Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków - na okna

 Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków - na drzwi,

 Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/2 cegły
 Ścianki działowe z płytek  gazobetonowych grubości 6cm
 Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych; powiązanie ścian warstwowych

3.1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z 
rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie 
państwowej PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych.

3.2. Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:

a) sprawdzenie zgodności masy oznaczonej na cegłach z zamówieniem 
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i
kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia przełomu ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zawartość margla.

3.3. Zalecany zakres stosowania cegły poszczególnych klas;

3.4. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

3.5. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w 
ciągu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
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e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0.5 godziny,
f) zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.

3.6. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany.

3.7. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych 
marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być 
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy 
hutnicze, pod warunkiem, że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa ni, 5°C.

3.8. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 
(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. 
Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki 
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

3.9. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

3.10. Orientacyjne składy objętościowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg

3.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia.
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3.12. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki 
sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać 
wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

3.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zużycia zapraw 
podany powyżej powinien byc skrócony do 30 minut.

3.14. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

3.15. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych.
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3.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 
przeznaczenia.

3.17.  Izolacje  wodoszczelną  poziomą  w  budynkach  murowanych  należy  zawsze
wykonywać  na  wysokości  co  najmniej  15  cm  nad  terenem,  niezależnie  od  poziomej
izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Wyjątek stanowią budynki z elementów
gipsowych  i  strużkobetonowych,  w  których  izolacja  powinna  być  założona  na  cokole
betonowym lub ceglanym na wysokości co najmniej 50 cm nad terenem.

3.18. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów.

3.19. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 
gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

3.20. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0°C. pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót 
budowolano -montażowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

3.21. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy 
przyjmować grubość normową spoiny:
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a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 17 mm. a minimalna 10 mm.

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm. a minimalna - 5 mm.

3.22. Spoiny powinny byc dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

3.23. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.

3.24. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton 
komórkowy odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy.

3.25. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg. zasad wiązania pospolitego, 
stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę 
należy również stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 6 cm, 
ze ścianami zewnętrznymi.

3.26. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz 
z elementów z betonu komórkowego.

-37-



-38-



C. Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  CPV 45262000-1

 ST-0004    Roboty stalowe                                            CPV 45262400-5
                       Instalowanie wyrobów metalowych   CPV 45421160-3
                        Instalowanie ogrodzeń                            CPV 45340000-2

Zakres robót objętych ST

 Dźwig towarowy o udźwigu Q=100 kg, 4-przystankowy 
 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2,  typ DZ1 o wymiarach 100x210 

/cm/; U=1,3W/m2K
 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2,  typ D4 (D4A)o wymiarach 

100x210 /cm/; EI30
 Konstrukcje stalowe daszków dwuspadowych
 Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do

14kg.; balustrada wewnętrzna klatki schodowej
 Pochwyt stalowy na wspornikach; klatka wewnętrzna
 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym balustrada zewnętrzna h=0,70 m z 

wypełnieniem szkło bezpieczne
 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym balustrada zewnętrzna h=1,50 m  z 

wypełnieniem szkło bezpieczne
 Wywiewy osadzone w ścianach o pow. elementów do 1,0 m2; wywiewka kanalizac.

w dachu
 Kratki osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m2     
 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,30 m na słupkach stalowych o profilu zamkniętym

60x40 mm, obsadzonych w  stopie fund. w rozstawie 1,93 m ; 2,50 m; 1,52 m;
                        

4.1  Klasy  i  gatunki  stali  konstrukcyjnej  wg  dokumentacji  technicznej  i  wg  aprobaty
Instytutu  Techniki  Budowlanej  nr ITB AT-15-8394/2011  z  dn 21  listopada 2011 oraz
normy PN-EN 10346:2015-09                                                  

4.2  Powierzchnia dostarczonych profili powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej profili niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy niszczące warstwę powłoki cynkowej, 
drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne i wżery są niedopuszczalne.

4.3 Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we 
fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
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Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 
metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i 
higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi 
elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów 
w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane 
powłoki antykorozyjne wyrobów. Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem 
miejsc otworów montażowych w podłożu: posadzce, ścianach. Wklejenie kołków 
mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania 
dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do 
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych 
części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. 
Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w 
gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części
lub elementów. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować 
należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno
być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

– otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,

– z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,

– wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka

– przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,

– kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

– otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,

– kotwę posmarować klejem,

– wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,

– po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 
przystąpić do montażu wyrobów metalowych.

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających 
powinny być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub 
wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Przed wykonaniem poszczególnych elementów balustrad wymiary sprawdzić w naturze. 
Elementy i segmenty metalowe powinny być:

-40-



– nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,

– odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub

    świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.4  Drobne elementy stalowe

Przed spawaniem należy dokładnie oczyścić powierzchnie, które będą łączone i zapewnić 
i dokładne spasowanie za pomocą zacisków i przyrządów, tam gdzie jest to wykonalne. 
Spoiny szczepne należy stosować tylko do chwilowego mocowania elementów. Spoiny 
należy wykonywać poprzez pełne połączenie metalu rodzimego i spoiwa w całej spoinie, 
bez wytrąceń, otworów, porów i spękań.

Należy zapobiegać spadaniu odprysków metalu podczas spawania na powierzchnie 
materiałów, które mają być wykończone i widoczne po zakończeniu prac. Należy usunąć 
wszelkie ślady resztek topnika, żużla i odprysków po spawaniu.

Połączenia czołowe, które będą widoczne w skończonych pracach mają zostać 
wygładzone i wyrównane z przylegającymi powierzchniami.

Zaokrąglenia połączeń, które będą widoczne w skończonych pracach mają zostać 
wykonane dokładnie i wygładzone.

4.5 Ogrodzenie – przęsło systemowe z siatki zgrzewanej z prętów fi 4 mm, oczko 200x50 
mm oraz 100x50 mm w miejscu profilowania 1230x2500 mm. Słupki stalowe z profilu 
zamkniętego 60x40 mm i wysokości h=1700 mm obsadzony w fundamencie – ścianie 
oporowej żelbetowej.

Panele o szerokości 2500 mm i wysokości 1730 mm. Panele są jednostronnie zakończone
ostrymi pionowymi końcówkami o długości 30 mm, które należy umieścić u góry 
ogrodzenia. Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania.
Grube druty o średnicy 4 mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności.
Panele wykonane są z ocynkowanych drutów, a następnie malowane metodą proszkową.
Grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów.
Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz. Następnie nakładana jest warstwa 
podkładowa i ostatecznie słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 
mikrometrow). Obejmy prostokątne: panele montowane są do dwóch przeciwległych 
boków słupa przy pomocy obejm stalowych łączonych śrubą.
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4.6 Dźwig osobowy  towarowy – montaż urządzeń należy wykonać zgodnie  z zaleceniami
producenta zamieszczonym w dokumentacji technicznej urządzenia i zostać 
przeprowadzony przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.
Dźwig winien być dostarczony w wersji do montażu w gotowym szybie. Szyb żelbetowy 
wykonany z betonu monolitycznego. Podczas wykonywania montażu należy zachować 
wszelkie tolerancje montażowe i wielkości graniczne.
Przed dopuszczeniem do użytkowania urządzenie dźwigowe podlega odbiorowi przez 
Urząd Dozoru technicznego.

D.  Roboty w zakresie wykonywania pokryć, konstrukcji dachowych

   i inne podobne roboty   specjalistycze   CPV  45260000-7    

  
 ST-0005    Roboty drewniane      CPV 45261100-5 

Zakres robót objętych ST

 Więźba dachowa  z tarcicy nasyconej
 Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38x50mm o rozstawie 

ponad 24cm;   wsp. 0,5 ; kontrłaty o wymiarach 2,5x5 /cm/
 Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38x50mm o rozstawie 

ponad 24cm; Łaty o wymiarach 4x5 /cm/
 Podbitka okapu z desek ażurowych impregnowanych z pozostawieniem szczelin 

wentylacyjnych.
 Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych deska o wym. 2,50x20 

/cm/

5.1  Zwykła więźba dachowa 

1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

2. Przy   wykonywaniu  znacznej  liczby  jednakowych   elementów  konstrukcyjnych
należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż
18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. 

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm.
Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo 
za pomocą taśmy stalowej. 

-42-



3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna róznić się od 
długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. 

4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów. 

5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami narożnymi 
(krawężnicami) powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami.

6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie 
do krokwi koszowej  końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również 
stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 

7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:

 ± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, 

± 1cm w osiach rozstawu krokwi. 

8. Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą 
wiązarów kratowych na  pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów 
łukowych lub łukowo – kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie 
powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN81/B03150. 

9. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.

5.2. Wiązary dachowe o dużej rozpiętości 

1. Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na 
wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas 
robót. Deski pomostu powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie 
ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym 
uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 

2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost 
montażowy powinny wynosić: 

a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 

± 5 mm na długości przęsła, 

± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 
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b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: 

± 10 mm na długości przęsła, 

± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

3. Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane 

w osłoniętych pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Powinny być one ułożone na podkładach w stosy i rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze 
względu na duże wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów na otwartym 
powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób 
zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. 

4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami w czasie transportu. Śruby, ściągi itp. 

Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu 
tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 

5. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub 
zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub 
poza płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo 
usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami itp.

 Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, 
aby podczas jego transportu na  miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły
o takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji 
oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być 
większe niż otrzymywane z obliczeń statycznych. 

6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą podkładek. 

7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami 
stałymi lub stężeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
Usunięcie zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem 
stateczności wiązara jest niedopuszczalne. 

8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 

± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 
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0,5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, 

± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 

9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 

a) w długości wiązara: 

± 20mm przy rozpiętości do 15m, 

± 30mm przy rozpiętości ponad 15m, 

b) w wysokości wiązara: 

± 10mm przy rozpiętości do 15m, 

± 20mm przy rozpiętości ponad 15m, 

c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa)

5.3. Łacenie połaci dachowych 

1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń  statycznych, jednak nie mniej 
niż 38x50mm. 

2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem 
okrągłym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co 
najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. 

3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia 
desek nie powinno być większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż 
okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość 
dachówki.
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D.  Roboty w zakresie wykonywania pokryć, konstrukcji dachowych

   i inne podobne roboty   specjalistycze   CPV  45260000-7    

 ST-0006    Pokrycia dachowe      CPV 45261210-9 

Zakres robót objętych ST

 Krycie dachu blachą ocynkowaną  na rąbek stojący

 Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40cm z blachy ocynkowanej grubości 
0,55mm

 Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40cm z blachy ocynkowanej grubości 
0,55mm, blacha powlekana

 Pokrycie daszka płytą poliwęglanową.

6.1 Wymagania ogólne dla podkładów

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
1. pochylenie  płaszczyzny  połaci  dachowych  z  desek,  łat  lub  płatwi  powinno być

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN -B-02361:1999,
2.  równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy  

powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5 mm
w  kierunku  prostopadłym  do  spadku  i  nie  większy  niż  10  mm  w  kierunku
równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

3. równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano
powyżej na co najmniej  3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3płatwiach (przy
podkładzie z płatwi),

4. podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi 
ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 
od 20 do  40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne 
termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub 
kitem asfaltowym,

5. w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne

6.2  Podkład z łat pod pokrycie z blach

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach  należy przestrzegać następujące 
zaleceń:
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Łaty powinny być wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna, 
wypadających sęków i śladów korników. Drewno powinno być wysuszone i 
wysezonowane.
Montaż łat rozpoczyna się od okapu. Pierwsza łata mocowana do deski czołowej. Zaleca 
się, aby następne łaty były montowane w odstępach co 250 - 300 mm. Łata przy kalenicy 
musi być przymocowana tak, by wkręty samowiercące mocujące listwę podgąsiorową  nie
były przykręcone do tej łaty. Rozmiar łat zależy od odległości pomiędzy krokwiami oraz 
odległości pomiędzy łatami. Patrz – tabela 1.

1Odległość pomiędzy krokwiami (mm)
 )Wkręty.

Wkręty do blachy wykonane są ze stali nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska 
główka wkręta, która nie odznacza się na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy 
pokrycia pod wpływem zmian temperatury. Wkrętów farmerskich ( samowiercących  ) 
używa się do montażu obróbek.

6.3 Montaż pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na rąbek stojący.

Przed rozpoczęciem montażu pierwszego arkusza należy zamocować obróbki okapu. 
Pas nadrynnowy przy blasze jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw 
jest przymocowany za pomocą ocynkowanych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do 
pierwszej łaty. 
Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na zakład.
Blachy dachowe są zawsze montowane prostopadle do linii okapu. 
Pierwszy arkusz pokrycia z blachy mocuje się w tak, aby zagięcie na dole arkusza 
zahaczało o obróbkę okapową (pas nadrynnowy). Pociągnięcie arkusza w kierunku 
kalenicy tak, aby krawędź obróbki okapowej dotknęła zagięcia na początku arkusza.  
Pierwszy arkusz blachy powinien być ułożony pod kątem prostym do obróbki okapu. 
Umożliwi to prawidłowy montaż pozostałych arkuszy. Należy zamontować blachę do 
każdej łaty.
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D.  Roboty w zakresie wykonywania pokryć, konstrukcji dachowych

   i inne podobne roboty   specjalistycze   CPV  45260000-7    

   ST-0007      Obróbki blacharskie   CPV 45261320-3

Zakres robót objętych ST

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm
 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
 Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40cm z blachy ocynkowanej grubości 

0,55mm, blacha powlekana
 Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40cm z blachy ocynkowanej grubości 

0,55mm, blacha powlekana

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,

7.1 Rynny z blachy  ocynkowanej 

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i  składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być  lutowane na całej długości,

Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z 
projektem,

Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

7.2 Rury spustowe - z blachy jw.

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza  blachy i składany w elementy wieloczłonowe,powinny być łączone w 
złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na  zakład 
szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach
nie  większych niż 3 m uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub   osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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D.    Roboty w zakresie wykonywania pokryć, konstrukcji dachowych   

       i inne podobne roboty  specjalistycze   CPV  45260000-7  

   ST-0008      Roboty izolacyjne       CPV 45320000-6

 Zakres robót objętych ST

 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami 
papy na lepiku na gorąco

 Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa; Abizol R+P

 Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu
asfaltowego - każda następna warstwa; Abizol P

 Ocieplenie ścian budynków  płyt ekstrudowananych gr. 15 cm
 Izolacje cieplne poziome z płyt z wełny mineralnej grub. 30 cm układanych na 

sucho - jedna warstwa wełny mineralnej  grub. 20 cm
 Izolacje cieplne poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

- każda następna warstwa; grub.10 cm,
 Wiatroizolacja – folia
 Paroizolacja – folia
 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa z folii polietylenowej
 Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na 

zimno
 Izolacje cieplne  z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 

sucho ; styropian EPS100 gr.4 cm
 Izolacje cieplne  z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 

sucho ; styropian EPS100 gr.10 cm
 Izolacje termiczna z pianki poliuretanowej ze spadkiem gr.26-15 cm, wsp. przew. 

ciepl.0,022 W/m2k; taras
 Izolacje cieplne poziome z płyt poliuretanowych  gr. 5 cm na kleju bitumicznym; 

ściana attyki
 Izolacje cieplne pionowe z płyt poliuretanowych  gr. 5 cm na kleju bitumicznym; 

ściana attyki
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8.1 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem 
należy stosować następujące klasy betonu w podkładach: 

a) przy przeponach z materiałów bitumicznych B7.5 , 
b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10. 
c) przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 

8.2 Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów
bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z folii  z tworzyw sztucznych powierzchnia 
podkładu powinna być gładka.
 
8.3 Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie 
mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kalem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 
5 cm od krawędzi.

8.4 W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki 
podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej lecz nie mniejsze niż 1%.

8.5 Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub 
innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. 

8.6 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna  
przekraczać 5%. 

8.7 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

8.8 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
5°C. 

8.9 W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza 
się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C. jednak 
nie niższej niż 0 °C, jeżeli temperatura  w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

8.10 Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez 
wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony 
zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas 
asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami
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dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie 
mniejsza niż 2 mm.
W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one 
podgrzewane do temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego 
rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. 

8.11 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. 
podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być 
wykonane z jednej warstw} papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na 
zakładkach.

8.12 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Mieszanie 
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

8.13 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 - 1,5 mm. 

8.14 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 
powinny być przesunięte względem siebie. 

-
8.15 Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy 
asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i 
gładkim podłożu z zaprawy cementowej. 

8.16 Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu). 

8.17 Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być 
ułożona poniżej poziomu posadzki na wysokości min 15 cm nad terenem lub chodnikiem 
przy budynku. 

8.18 Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona w 
ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna – pod 
stropem. W przypadku budynków posadowionych  w gruncie o niewielkim zawilgoceniu 
(piaski) dopuszcza sie układanie  górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu 
cokołu (około 30 cm  nad poziomem terenu).

8.19 Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od 
wierzchu ławy fundamentowej do wysokości około 30 cm ponad teren lub chodnik 
przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian.

8.20 Ocieplenie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji
pod podłogą (przynajmniej w pasie o szerokości 1 m. wzdłuż ścian zewnętrznych).
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Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu lub twardych płyt z wełny mineralnej. 
Ocieplenie ścian fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami 
izolowania ścian pionowych. 

8.21 Mostki termiczne powinny być starannie ocieplone materiałem termoizolacyjnym 
zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. Zaleca się, aby opór 
cieplny warstwy ocieplającej był w przybliżeniu taki sam jak właściwej części przegrody. 

8.22 Do ocieplania mostków termicznych należy stosować styropian, wełnę mineralną 
lub inne równie efektywne materiały termoizolacyjne, zależnie od miejsca występowania 
mostka. 

8.23 Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 
substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. 
W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych 
wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno 
a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe moga być natomiast 
układane na powłokach lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 

8.24 Podłoże pod izolacje cieplna powinno być równe i poziome. W przypadku 
nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa 
wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. 

E. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45400000-1   

ST-0009   Roboty tynkarskie       CPV  45410000-4 
                     Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
                     Instalowanie sufitów podwieszanych     CPV 45421146-9 

 Zakres robót objętych ST

 Tynki zwykłe kategorii II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 
wykonywane ręcznie; rapówka na śc.  zew. z bloczka bet.

 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 15 mm (suche tynki gipsowe) 
na stropach, na rusztach; płyta 2x15 mm

 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe); dodatek za drugą 
warstwę na stropach, na rusztach

 Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z 
płyt gipsowych,  podwójne
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 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm (suche tynki gipsowe)
na stropach, na rusztach

 Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z 
płyt gipsowych, pojedyncze

 Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm 
rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 100-01

 Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie na ścianach
 Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie na stropach
 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kategorii III

Tynki wewnętrzne

9.1 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile 
są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków.

9.2 Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót 
stanu surowego.

9.3  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających 
zgodnie z ITB. 

9.4 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być w czasie wiązania  i twardnienia, tj. w ciągu jednego 
tygodnia, zwilżane wodą.

9.5 W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 
mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na 
głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność 
tynku do podłoża. 

9.6 Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin.

9.7 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.
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9.8 Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni 
owinięte siatką stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób 
zamocowaną trwale do podłoża. 

9.9 Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej sie rdzy i innych 
zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków cementowych i cementowo-
wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

9.10 Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o 
oczkach nie większych niż 100x100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi. 

9.11 Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej
normy przedmiotowej, a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych, 

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. 
piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, 

c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 
średnicy poniżej 0.05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu, 

9.12 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, 
 do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 

9.13 Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni 
w sposób podany w normach państwowych, z wyjątkiem przypadku 
w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni. 

9.14 Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu 
jej zarobienia. 

9.15 Tynki trój warstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na 
dobrze wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków 
zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 

9.16 Obrzutkę na podłożach ceramicznych, z betonów kruszywowych lub 
z betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o 
konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 

9.17  Narzut tynków trój warstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy 
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu 
dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

-54-



Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwą gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-
10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Należy stosować zaprawy: 
a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2), 
b) cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w 
tynkach nara,onych na zawilgocenie 1:1:2, 

9.18 Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o 
stosunku 1:1:2. 

9.19 Do wykonywania gładzi tynków trój warstwowych pospolitych (kat. III) należy 
stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy 
zacierać jednolicie gładką packą drewnianą. 

9.20 Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, 
metalową lub styropianową. 

9.21 Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 
tynków zwykłych wewnętrznych jak w tabeli: 
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9.22 Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż: 

a) dla tynków kategorii II i III - 7 mm, 

9.23 Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kat. I HV nie powinny byc większe niż: 

a) na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 

b) na całej wysokości budynku - 30 mm. 

9.24 Dopuszczalne są miejscowe nierówności tynków pospolitych o szerokości 
i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m tynku. 

9.25 Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, 
przenikających z podłoża, pleśni itp.. 

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do 
podłoża.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

9.1 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów oraz powinny być zakończone i odebrane prace tynkarskie. 

9.2 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane. 

9.3 Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche 
tynki i ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i w miarę równej 
powierzchni. 

9.4 Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone 
z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 

9.5  Płyty G-K powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B- 
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
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9.6 Montaż płyt z wykonaniem spoinowania należy wykonywać 
w temperaturze powyżej +15oC.
 
9.7 Spoinowanie płyt należy wykonać gęstym zaczynem gipsowym, należycie dociskanym
do podłoża, spoiny płaskie należy po stwardnieniu zaczynu wyrównać do lica płyt 
szpachlówką.

9.8 Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża można stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda do 
celów budowlanych”. 

9.9 Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

9.10 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

9.11 Połączenia zamontowanych płyt okładzinowych należy dokładne zaszpachlować. W 
tym celu wgłębienia na stykach płyt powinny być wypełnione szpachlówką gipsową i 
przykryte taśmą tynkarską (np. z włókna szklanego).

9.12 Szpachlowanie powinno być wykonane dwukrotnie. 

9.13 Kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciu warstwy podkładu. 

9.14 Po stwardnieniu i wyschnięciu szpachlówki należy oszlifować ją drobnym 
papierem ściernym. 

9.15 Powierzchnia płyt powinna być przygotowana do wykończenia przez 
malowanie 

9.16 Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków 
klejonych bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm 
na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. 

9.17 Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno 
być większe niż 5 mm. 

9.18 Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć.

9.19. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m 
i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. 
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Obudowy z g-k 

1. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-100 do elementów 
konstrukcyjnych. 

2. Zamocowanie kształtowników profilowanych C-100. 

3. Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.

E. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
      CPV 45400000-1     

ST-0010   Stolarka budowlana    CPV  45421000-4

Zakres robót objętych ST

 Okna poddaszy - połaciowe o powierzchni do 1,50 m2; typ S1 o wymiar 94x140 cm
 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do 

1,0m2 mocowane na kotwy; okna PCV  Uo=0,9W/m2K , typ O1,O2,O2n
 Okna jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,5m2 mocowane na kotwy, z obróbką 

obsadzenia,  okna PCV  Uo=0,9W/m2K ; okna typ O7n, O8n
 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 

1,5m2,  okna PCV  Uo=0,9W/m2K ; okna typ O3,O3n,O4,O5,O5n,O6
 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 

1,5m2 , okna PCV  Uo=0,9W/m2K ; okna typ O9n
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  typ D1; o wymiarach 90x205 /cm/,. 

Jednodzielne
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe  typ D2; o wymiarach 90 x205

/cm/,. jednodzielne pełne z otworami wentylacyjnymi, samozamykacz
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe  typ D3; o wymiarach 80 x205

/cm/,. jednodzielne pełne z otworami wentylacyjnymi
 Ościeżnice drewniane. Ościeżnice regulowane fabr. wykończone
 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wew. typ Ds1 o wymiarach 100x210 cm 

mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi 
dwukomorowymi
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 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wew. typ Ds3 EI30 o wymiarach 140x210, 
(wymiar skrzydła 70+70 cm) mocowane na kotwy, oszklone  szybami zespolonymi
dwukomorowymi

 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wew. typ Ds2A EI30 z naświetlem o wymiarach
200x(210+93), (wymiar skrzydła 100+100 cm) mocowane na kotwy, oszklone  
szybami zespolonymi dwukomorowymi

 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wew. typ Ds2 z naświetlem o wymiarach 
200x(210+93), (wymiar skrzydła 100+100 cm) mocowane na kotwy, oszklone  
szybami zespolonymi dwukomorowymi

 Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, szkło 
bezpieczne, ramy z profili ocieplonych, Uo=0,9W/m2K, typ. Dz2 o wymiarach 
zew.100x210 /cm

 Ścianki aluminiowe - przeszklenia wewnętrzne bezszprosowe  mocowane na 
kotwy, oszklone  szybą bezpieczną

 Ścianki aluminiowe z profili ocieplonych mocowane na kotwy, oszklone  szybami 
zespolonymi dwukomorowymi typ FIX Pz5 i Pz6  FIX, pas międzykondygn. EI60

10.1 Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania 
ościeżnicy nie powinny być większe niż 15 cm, a maksymalne odległości od naroży 
ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

10.2 Ościeżnice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny być dostatecznie 
zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł
kotwy powinny się znajdować w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydłami 
otwieranymi kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 
zawiasy tak, aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek. 

10.3 Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm. Każda 
strona ściany okiennej powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w 
budowli. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji 
technicznej. Zakotwienie nie powinno obciążać zdolności nośnej ścian lub stropów 
przylegających do wbudowanego elementu. 

10.4 Okna z PCV muszą być przymocowane do muru w sposób wystarczający dla 
zapewnienia ich stateczności. Uwzględnić należy rozszerzalność tworzywa PCV. 
Ościeżnica musi być umocowana obwiedniowo, tzn. poziomo i pionowo. Maksymalny 
odstęp między punktami mocowania wynosi 70 cm, odstęp od narożnika wewnętrznego, 
odstęp słupka i rygla od krawędzi wewnętrznej profilu wynosi minimum 15 cm.

10.5 Każda strona ściany okiennej powinna być co najmniej w trzech miejscach 
zakotwiona w budowli. 
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10.6 Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania 
ościeżnicy nie powinny być większe niż 15 cm, a maksymalne odległości od naroży 
ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

10.7 Ościeżnice po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli. 

10.8 Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych 
w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kołków rozporowych. 

10.9 Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy 
zmianach temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub 
przesuwać. 

10.10 Wbudowywanie elementów i segmentów może nastąpić dopiero wtedy, kiedy 
można obciążać części nośne budynków. 

10.11  Materiały wypełniające wbudowany elementy ram, takie jak szyby, płyty pełne i 
nieprzezroczyste itp., powinny być osadzone w sposób pewny i trwały. 

10.12 Osadzone w ścianach okna, drzwi, elementy i ściany okienne powinny być 
uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie 
następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej oraz mieć 
wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określona normą państwową. 

10.13 Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem
uszczelniającym, o ile w opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia. 

10.14 Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z 
użytkowania wbudowanych elementów.

10.15 Sztywność ram ościeżnic i skrzydeł okien z pcv powinna być zapewniona przez 
stalowe kształtowniki wzmacniające umieszczone na całym obwodzie ram niezależnie od 
ich wymiarów. Kształtowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru kształtowników 
tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny być z nimi łączone za 
pomocą wkrętów samogwintujących.

10.16 Kształtowniki ościeżnic i skrzydeł przycięte pod katem 45° powinny być połączone 
w narożach metoda zgrzewania. 

10.17 Skrzydła okien i drzwi balkonowych powinny być szklone szybami zespolonymi. 
Szyby powinny być osadzane na podkładkach (podporowych i dystansowych) 
rozmieszczonych we wrębie - zależnie od położenia osi obrotu skrzydła - zgodnie z 
Instrukcja ITB nr 183. 
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Podkładki nie powinny stanowić przeszkody w odprowadzeniu wody oraz 
odpowietrzeniu wrębu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrębach od strony 
wewnętrznej należy stosować listwy przy szybowe z PVC z uszczelkami
współwytłaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony zewnętrznej należy stosować 
uszczelki wciskane w kanał ramy skrzydła. 

10.18 Dla okien i drzwi należy zapewnić współczynnik przenikania ciepła /dla całego 
wyrobu; szyby zespolonej, ramy i ościeżnicy/ zgodnie z warunkami technicznymi, normą 
cieplną i dokumentacją projektową.

10.19 Należy wykonać szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnętrznych i 
wewnętrznych w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe współczynnika 
infiltracji powietrza; a < 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi 
balkonowych  nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 m3/m*h*daPa2/3)] – w przypadku 
okien i drzwi balkonowych, rozszczelnionych zgodnie z p. 3.4.5  (przepuszczalność 
powietrza zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 - klasa 2). 

10.20 Okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu 
ich powierzchni woda w ilości 2 l / min / m2 przy różnicy cisnień Ap = 200 Pa (zgodnie z
norma PN-EN 12208:2001-klasa 5A). 

10.21 Izolacyjność akustyczną właściwą okien i drzwi balkonowych powinna 
charakteryzować się wskaźnikami oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2 
(klasyfikacja podstawowa) i RA1 (klasyfikacja uzupełniająca) wg PN-B-02151-3:1999 
(oraz ważonym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej właściwej RW - jeżeli został 
przyjęty w wymaganiach ustalonych indywidualnie dla określonego budynku), 
kwalifikującymi te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznych  wg. Instrukcji ITB nr 
369/2002. 

10.22 Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleń winny być wykonane zgodnie z 
zaleceniami systemu oraz być zgodne z obowiązującymi normami oraz wymogami prawa 
budowlanego. 

10.23 Konstrukcje aluminiowe winny być transportowane oraz składowane 
w sposób nie narażający ich na ewentualne uszkodzenia. 

10.24 Wmontowane konstrukcje winny być zabezpieczone za pomocą taśmy polecanej 
przez systemodawcę, tak aby powierzchnia profili aluminiowych oraz szkła nie uległa 
uszkodzeniu podczas dalszych prac budowlanych. 

10.25 Wszelkie połączenia konstrukcji aluminiowych oraz obróbki należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu . 

10.26 Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu 
winien posiadać potwierdzoną autoryzację systemu w celu zapewnienia ostatecznej 
gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji. 
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10.27 W zakresie rozwiazań indywidualnych oferenci zakresu konstrukcji aluminiowo –
szklanych (stalowo – szklanych) winni przedstawić propozycje rozwiazań detali 
poszczególnych konstrukcji na etapie przetargu. 

10.28 Podwykonawca zakresu ślusarki aluminiowej i stalowej, zobowiązany jest do 
wykonania projektu warsztatowego który zawiera między innymi specyfikację 
materiałową elementów, rozwiązania szczegółowe węzłów konstrukcyjnych, oraz 
schematy montażowe.

Projekt winien być podpisany przez osobę uprawnioną ,uzgodniony z projektantem 
obiektu oraz  z systemodawcą profili.

10.29 Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili 
i rodzaju szklenia na podstawie próbek i modeli przedstawionych przez wykonawcę dla 
wykonania zakresu konstrukcji aluminiowej. 

E. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45400000-1   

ST-0011    Pokrywanie podłóg i ścian   CPV 45430000-0
                      terakota       CPV 45431100-8    
                      glazura         CPV 45431200-9
                      panel podłogowa (parkiet)  CPV 45432113-4
                     wykładzina   CPV 45432111-5

Zakres robót objętych ST

 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; grub. 25 cm
 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podłoże betonowe  Beton B15 grub. 

15 cm
 Szlichta betonowa grub. 7 cm (4 cm) ,zatarta na gładko
 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
 Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych układanych metodą zwykłą na klej 

- taras w poziomie piętra
 Posadzki z płytek gresowych antypoślizg. układanych metodą zwykłą na klej
 Cokoliki wysokości 10cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą z 

przecinaniem płytek na klej
 Posadzki z płyt granitowych w pom holl
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 Cokoliki wysokości 10 cm z płyt  granit.
 Okładziny schodów z płyt granitowych
 Cokoliki wysokości 10 cm z płyt granitowych
 Posadzka z paneli podłogowych
 Posadzki z wykładzin dywanowych, rulonowych, klejone do podkładu klejem
 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o 

wymiarach 20 x 20 cm
 Okładzina z płytek gresowych mrozoodpornych na ściance wew. tarasu

11.1 Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

a) wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych), 

c) wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

11.2 Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i 
skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 
budowy stanu surowego. 

11.3 Do wykonywania posadzki z wykładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych. 

11.4 Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie 
powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

11.5 Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą 
wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 1-2.mm.

11.6  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien 
określić wymagana wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych.

11.7 Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na 
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład 
związany z podłożem.
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11.8 Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji 
podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 

11.9 Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: 

f) podkładu związanego z podłożem - 25 mm. 

g) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 

h) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału
o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm, 

i) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu 
sztywnego) - 35 mm. 

11.10 Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z 
siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. 

11.11 Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony w projekcie. 

11.12 Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy 
wyrównawczej lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 

11.13 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym. 

11.14 W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, oddzielające fragmenty powierzchni 
o różniących się wymiarach. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki
ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem. 

11.15 Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe  i kleje, należy dostarczyć 
do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem. 

11.16 Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z 
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na 
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym 
czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze
itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako 
wadliwe. 

      11.17 W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego 
samego rodzaju, barwy i wzoru.
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      11.18 Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu 
zachodzących na siebie brzegami arkuszy.

      11.19 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności 
badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 
powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m. i 5 mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia.

-
11.20 Łączenie posadzek z arkuszy  z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za
pomocą wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych kształtowników metalowych
lub progów drewnianych. 

11.21 Posadzki z wykładzin  należy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z 
PVC lub jako wywiniecie wykładziny. Listwy powinny być przyklejone na całej długości 
do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

11.22 Powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być równa i pozioma lub mieć spadki 
przewidziane w projekcie. Spadki w kierunku kratek ściekowych lub kanałów nie 
powinny być mniejsze ni, 1,5%, a odległości najdalszego punktu wododziału od wpustu 
podłogowego nie większa niż 4 m. 

11.23. Dylatacje posadzki powinny być wykonane w miejscu przebiegu szczeliny 
dylatacyjnej konstrukcji budynku, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach 
oddzielających części posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. 

11.24 W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych 
pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa ni, 3,5 m. 

11.25 Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.

11.26 Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 
elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

11.27  Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych 
należy stosować zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym 
lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
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11.28 Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie 
bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") 
samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje 
jednak oszczędność kleju. 

11.29 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

11.30  Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

11.31 Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie 
z instrukcją producenta. 

11.32 Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

11.33 Kompozycje klejącą nakłada sie na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

11.34 Zaleca sie stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek ( wymiar płytek w mm) 

50x50 3 mm 
100x100 4 mm 
150x150 6 mm 
200x200 6 mm 
250x250 8 mm 
300x300 10 mm 
400x400 12 mm 
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11.35 Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

11.36 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

11.37 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu 
(około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć 
na szerokość spoiny. 

11.38 Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

11.39 W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwą kompozycji klejącej powinna
pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę 
kleju na spodnia powierzchnię przyklejanych płytek. 

11.40 Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach 

o długości boku: 

do 100 mm - około 2 mm 

od 100 do 200 mm - około 3 mm 

od 200 do 600 mm - około 4 mm 

powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 

11.41 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

11.42 W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. 

11.43 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych 
jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
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11.44 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 

11.45 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

11.46 Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeża zaprawę można
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbka. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

11.47 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 
o powierzchni porowatej. 

11.48 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny należy powlec specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Okładziny ścienne

1. Okładziny zewnętrzne mogą być wykonane z płytek ceramicznych elewacyjnych, 
płytek ceramicznych elewacyjnych produkowanych metodą plastyczną, płytek 
klinkierowych oraz z mrozoodpornych płytek kamionkowych szkliwionych.

2. Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych 
szkliwionych, płytek kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i 
kwasoodpornych, płytek klinkierowych i płytek fajansowych.

3. Za  pomocą  kleju  elastycznego  można  mocować  cienkie  płytki,  np.  płytki
szkliwione lub płytki kamionkowe ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie,
na  równej  i  gładkiej  powierzchni  betonowych  ścian  monolitycznych  lub  z
prefabrykatów  wielkowymiarowych  oraz  na  nieskorodowanej  powierzchni
istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem
ich  równości  i  gładkości  powinny  co  najmniej spełniać  wymagania  dla  tynku
dwuwarstwowego kat. III. 
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Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o
grubości  ok.  2  mm,  wykonanie  fragmentu  okładziny  na  nałożonej  każdorazowo
warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. 

4. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej  klejem  do  pozycji,  jaką  ma  zająć  płytka  w  układanej  warstwie;
przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej
wodzie. 

5. Temperatura  powietrza  wewnętrznego  lub  zewnętrznego  w  czasie  układania
płytek powinna wynosić co najmniej 5°C. 

6. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

7. Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny 
płytek, brak rys lub odprysków itp. 

8. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 
dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do 
podkładu, 

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura 

c) wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego). 

d) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

e) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, jednolitości barwy 
płytek. 
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E. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45400000-1   

ST-0012   Roboty malarskie        CPV  45442100-8

Zakres robót objętych ST

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich - 
dwukrotne bez gruntowania

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich; dodatek 
za każde dalsze malowanie

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z gruntowaniem

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych; dodatek za każde dalsze malowanie

1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy 
powierzchnie zagruntować. 

W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. 

2. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 

3. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

4. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niż: 

a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, 

b) dla farb emulsyjnych - 4%. 
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5. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, 

b) kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia 
zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia 
okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz 
armatur} oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.). 

c) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,

6. Drugie malowanie można wykonywać po: 

a) wykonaniu tzw. białego montażu, 

b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed 
ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych. 

c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona 
(konfekcjonowana). 

7. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne: 

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie
równo z powierzchnią tynku, 

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z 
podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) 

c) oraz osypujących sie ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także
oczyszczoną z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. 

8. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze 
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy 
metalowe powinny być równie, oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam 
tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek 
instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania 
ścian – pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).
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9. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie 
wyższej niż -K22°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich 
wynosiła: 

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalia+20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych 
oknach), jak równie, przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i 
poliuretanowymi.

10. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywanew okresie 
zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego 
nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

11. Przy malowaniu powłoki powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka 
myjącego,

b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 

c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem 
producenta, 

d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 

e) Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia sie powłok, odstawania od podłoża oraz 
widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca 
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających
się grudek pigmentów i wypełniaczy. 

12. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mieć barwę 
jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherz, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna 
bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne 
okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy 
powłokach jednowarstwowych.
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13. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie 
matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza sie 
nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub 
trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania 
ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. 
Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować 
farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki 
z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

14. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim 
wymaganiom podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk 
lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardosci powłoki. 

15. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich 
wykonania w następujących terminach: 

a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 
dniach. 

16. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej 
niż -t-5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas 
pogody bezdeszczowej. 

17. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków 
powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym odbierana powierzchnie malowana do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

18. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

19. Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie 
z wymaganiami normy państwowej. 
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E. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45400000-1   

ST-0013   Roboty elewacyjne      CPV  45443000-4

Zakres robót objętych ST

Zabezpieczenie stolarki folią

 Obłożenie ścian zew. ocieplonych nad poziomem gruntu cegłą klinkierową gr. 1/2 
c - cokół budynku ( izolacja cieplna wg. Piwnic)

 Okładzina z płyt włókno-cementowych  ocieplonych nad poziomem gruntu na 
podkonstrukcji aluminiowej na ruszcie metal..- cokół budynku ( izolacja cieplna 
wg. Piwnic)

 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  gr. 20 cm z okładziną z 
płytek klinkierowych.

 Docieplenie wraz z okładziną z płyt włókno-cementowych  ścian budynków 
płytami ze styropianu gr. 20 cm na podkonstrukcji aluminiowej na ruszcie metal.. 
Docieplenie ścian zewnętrznych

 Docieplenie wraz z okładziną z płyt włókno-cementowych  ścian budynków 
płytami ze styropianu gr. 5 cm na podkonstrukcji aluminiowej .na ruszcie metal. 
Docieplenie ościeży

 Docieplenie wraz z okładziną z płyt włókno-cementowych  słupów zew. budynku 
płytami z pianki rezolowanej gr. 10 cm na podkonstrukcji aluminiowej .na ruszcie 
metal..

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

13.1  Roboty ociepleniowe mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, 
mające uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. 

13.2  Inwestor powinien zażdąć od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu 
(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) 
z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia-zgodnie z 
obowiązującymi aktualnie przepisami.

13.3  Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 
ociepleniowych.
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13.4  Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C 
i nie wyższej niż 25° C. 

13.5  Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na 
elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest 
spadek temperatury poniżej 0° C w przeciągu 24 h. 

13.6 Przygotowanie podłoża ściennego; 

a) Każde płaskie, nośne podłoże o odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej 

i równości, wolne od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i innych substancji o charakterze 
antyadhezyjnym nadaje się do wykonania systemu ociepleniowego. 

b) W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale 
odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę 
wyrównawczą. 

c) Przy nierównościach podłoża do 10 mm-należy zastosować szpachlówkę systemową 
lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% (wag.). 
Przy nierówności podłoża od 10 do 20 mm- należy zastosować takie same rozwiązania 
jak wyżej, ale wykonywać je w kilku warstwach. 

W przypadku nierówności powyżej 20 mm, należy zastosować naprawę przez naklejenie 
materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. 

W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu 
ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych. 

13.7  Masy (zaprawy) klejące. Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz 
wykonania warstwy zbrojonej mogą być stosowane następujące masy (zaprawy) klejące: 

a) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do użycia bez 
dodatkowych zabiegów, 

b) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z 
cementami, 

c) zaprawa klejąca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków 
organicznych, wymagająca wymieszania z wodą.

-77-



d) Najbardziej popularna jest zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki, mieszanej na 
budowie z wodą. 

13.8  Wymagania techniczne dotyczące mas (zapraw) klejących; 14.9  Mocowanie płyt. W
celu przyklejenia płyt ociepleniowych do podłoża, należy   nałożyć zaprawę klejącą na 
wewnętrzną warstwę płyty metoda punktowo -krawędziowa tzn. w postaci ciągłej pryzmy
obwodowej przy krawędzi płyty i około 6 placków równomiernie rozłożonych na jej 
powierzchni. Koniecznie należy zwrócić uwagę, aby na stronie czołowej i podłużnej nie 
było kleju. 

13.10  Mocowanie mechaniczne 

a) Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej 
po upływie doby od przyklejenia płyt. 

b) Zaleca się aby liczba łączników mechanicznych na 1 m2 płyt wynosiła 4 sztuki. 

c) Długość łączników powinna być taka, żeby głębokość osadzenia w przypadku podłoża z
betonu i cegły pełnej wynosiła co najmniej 5 cm. a w przypadku podłoża z betonu
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 komórkowego lub cegły dziurawki- głębokość osadzenia powinna wynosić od 8 do 9 cm. 

d) Wszystkie płyty muszą być bezwzględnie osadzone na styk. Każda otwartą spoinę, albo
ubytek zamknijcie pianką wypełniającą lub odpowiednio dociętym paskiem materiału 
izolacyjnego. 

13.11 Wykonywanie warstwy zbrojonej. 

a) Do wykonywania warstwy zbrojonej można stosować wszystkie rodzaje siatek 
zbrojących. 

b) Do wykonania warstwy zbrojonej należy przystapić nie wcześniej niż 3 dni po 
przyklejeniu płyt. 

c) Należy wykonywać w jednej operacji. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy 
klejącej na całą montażową powierzchnie płyt w ilości ok. 2/3 przewidzianej ilości, a 
następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Następnie należy nałożyć 
drugą część zaprawy klejącej i dokładnie wyrównać. Siatka powinna być całkowicie 
zatopiona w zaprawie klejącej. 

Zużycie zaprawy określa systemodawca. 

d) Pasy siatki powinny mieć zakłady o szerokości 10 cm. Zakłady siatki nie powinny 
pokrywać się ze spoinami między płytami. Na cokołach i części parterowej należy 
zastosować dwie warstwy siatki lub siatkę pancerną.

13.12 Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego
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13.13  Wykonywanie wyprawy tynkarskiej. 

a) Wyprawę tynkarską należy wykonywać w normalnych warunkach pogodowych nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przymocowania płyt ocieplenia. 

b) Zaleca się unikania powierzchni bez widocznej faktury, gdyż przy silnym nagrzewaniu 
mogą być widoczne rysy skurczowe. 

c) Wyprawa tynkarska może być dodatkowo pokryta powłoką elewacyjną, dopuszczoną 
do stosowania w budownictwie.
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13.14 Wymagania techniczne dotyczące mas i zapraw tynkarskich; 

13.15. Odbiór robót. Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać 
poszczególne elementy systemu SBO, cały układ ociepleniowy, złożony 
z elementów, też musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość 
ocieplenia. 

13.16. Wymagania techniczne dotyczące układu ociepleniowego ze styropianem 
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13.17  Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 

a) przygotowanie podłoża ściennego 

b) zamocowanie płyt termoizolacyjnych 

c) wykonanie warstwy zbrojonej, 

d) wykonanie wyprawy tynkarskiej, 

e) wykonanie obróbek blacharskich. 

13.18  Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 

a) równość powierzchni-według wymagań normowych, jak dla III kat tynków 
zewnętrznych 

b) jednolitość faktury 

c) jednolitość koloru 

d) prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z 
dokumentacją
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e) prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 

13.19  Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, 
zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami 
wypraw. 

13.20  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca 
robót jest zobowiązany do ich usunięcia.

   
Okładzina z płyt włókno-cementowych na podkonstrukcji aluminiowej

Montaż okładziny z płyt z włókno – cementu, nie wymaga żadnych prac mokrych, co 
umożliwia zaplanowanie robót o każdej porze roku. 
Płyty elewacyjne najczęściej układa się na warstwie ocieplenia, mocując je do 
przygotowanego uprzednio podłoża z rusztu systemowego. 
Profile wykonane z aluminium mają naturalną odporność antykorozyjną i są całkowicie 
odporne na warunki atmosferyczne które panują w systemie fasad wentylowanych. 
Na całej długości profila nośnego może wystąpić jedynie jedna kotwa która nazywana 
jest stałą kotwą i tworzy stały punkt mocujący konstrukcji. Kotwa stała może wystąpić w 
części środkowej, górnej lub dolnej profila nośnego. 
Pozostałe kotwy konstrukcji nośnej pod okładziny elewacyjne mocujemy ruchomo, tak 
żeby nie stanowiły ograniczenia dla rozszerzalności cieplnej profila głównego. Mając na 
uwadze pracę podkonstrukcji aluminiowej należy pamiętać, żeby łączenie profili 
występowało zawsze tam gdzie jest łączenie płyty elewacyjnej. Połączenie profili 
wypadające pod płytą w przypadku zblokowania możliwości kompensacji na konstrukcji 
sprawi, że płyta będzie narażona na zniszczenie. 
Podczas montażu okładziny na elewacji, należy pamiętać o odsunięciu płyt od warstwy 
docieplenia, oraz o zostawieniu otworów wentylacyjnych. Pozwala to na swobodny 
transport pary wodnej i wyeliminowanie ewentualnej wilgoci z elewacji. 
Przy układaniu płyt elewacyjnych wielkoformatowych konieczne jest także pozostawienie
szczelin dylatacyjnych, które zapobiegają odkształcaniu się, czy pękaniu materiału. 
Szczeliny dylatacyjne nie są potrzebne jedynie w sytuacji, kiedy okładzina układana jest 
na zakładkę. 

Okładzina z płytek klinkierowych.

1. Klejenie płytek

Po pełnym stwardnieniu warstwy zbrojącej (przerwa technologiczna 
co najmniej 7 dni w zależności od warunków atmosferycznych ) można nakładać 
okładziny ceramiczne. Płytki należy kleić metodą tzw. kombinowaną. 
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Na stwardniałą warstwę zbrojącą nanosić za pomocą pacy zębatej (zęby 8 x 8 x 8mm lub 
10 x 10 x 10 mm) warstwę zaprawy klejowej  ok. 3-4 mm. Na stronę odwrotną płytek 
nanosi się 
kryjącą warstwę zaprawy klejowej o grubości ok. 1 mm. Następnie płytki mocno docisnąć
do powierzchni zaprawy, zwrócić przy tym uwagę, aby nie powstały pustki i wolne 
przestrzenie. Po ułożeniu okładziny grubość zaprawy musi wynosić przynajmniej 3 mm. 
Po wstępnym stwardnieniu fugi należy wydrapać i oczyścić na odpowiednią głębokość 
(przynajmniej grubość płytek okładzinowych). Świeżą warstwę kleju należy chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem jak również przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych (mróz itd.). Prace należy wykonywać temperaturze powietrza i podłoża 
od + 5º C do +25º C.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek:
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza 
     nie powinna być niższa niż 5 °C,
b rozpoczynać układanie płytek od strony zamontowanych wcześniej profili   
    pozostawiając szczelinę o szerokości ok. 5mm
c) fugi powinny pokrywać się z krawędziami szczelin dylatacyjnych (układ szczelin
    dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej),
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pionowa; dopuszczalne odchylenie
    powierzchni od płaszczyzny pionowej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych   
    kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej 
    długości  lub szerokości (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej),
e) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie  
     proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
      − 2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub wysokości ściany w przypadku płytek  
     gatunku pierwszego, − 3mm na 1 m długości lub wysokości w przypadku płytek  
     gatunku drugiego i trzeciego;
f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej 
     powierzchni (bez pustek powietrznych); 
h) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, 
    fundamenty itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy
    wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe. 
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2. Wypełnienie fug

2.1. Podłoże

Zaprawa klejąca do płytek fasadowych musi być związana i wyschnięta. Prace związane z 
klejeniem okładzin powinny być zakończone przynajmniej 2 tygodnie wcześniej. Spoiny 
należy starannie oczyścić przynajmniej na grubość okładziny (max. 15 mm). Właściwe 
oczyszczenie i odpowiednie nawilżenie spoin jest niezbędnym warunkiem do właściwego 
połączenia się zaprawy z krawędziami płytek okładzinowych. 
W przypadku niekorzystnych warunków np. wysokie temperatury, mocny przeciąg, 
okładziny o dużej chłonności spoiny należy zwilżyć przed nałożeniem zaprawy do 
fugowania

2.2.Przygotowanie zaprawy do fugowania 

Zalecana do wszelkiego rodzaju materiałów ceramicznych, klinkierowych jak również 
płytek o dużej nasiąkliwości i chłonnej powierzchni.
Zaprawę do fugowania (worek 25kg) należy wymieszać z ok. 2,8 –3,0 l czystej wody do 
konsystencji odpowiedniej do aplikacji metodą na półsucho. Zalecana konsystencja 
zaprawy to wilgotna ziemia dopuszczalna jest również słabo-plastyczna. Kolejne partie 
zaprawy mieszać w dokładnie takich samych proporcjach z wodą. Różne ilości wody 
zarobowej mogą doprowadzić do zróżnicowanego pod względem barwy wyglądu spoin, 
bądź też pojawienia się plam i wykwitów. Do twardniejącej zaprawy nie należy dolewać 
wody, ani też dosypywać suchego proszku

2.3. Spoinowanie

Zaprawę starannie wciskać w spoiny za pomocą kielni fugówki. W trakcie obróbk
i nie dodawać wody, ponieważ mogą wystąpić różnice w kolorach. Do zaprawy nie należy 
dodawać żadnych innych dodatków. Wymieszaną zaprawę zużyć w ciągu ok. 1 godziny. 
W przypadku typowej głębokości fugi zaprawę starannie wciskać i mocno 
zagęszczać za pomocą pacy i kielni fugówki. Szczeliny fugować w dwóch cyklach 
roboczych metodą “świeże na świeże”. Równomierna obróbka gwarantuje jednorodny 
kolor. Świeżo położoną zaprawę do fugowania należy chronić przed mrozem, 
przeciągiem, deszczem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Prace należy 
wykonywać temperaturze powietrza i podłoża od + 5º C do +25º C.
Zabrudzenia płytek przetrzeć po wstępnym zaschnięciu zaprawy fugowej wilgotną 
szmatką lub gąbką
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Licowanie ścian zew. cegłą klinkierową.

Elementy licujące muszą być mocowane do ścian konstrukcyjnych przy pomocy 
systemowych elementów mocujących ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych ogniowo. 
Miejsca uszkodzonej powłoki elementów mocujących należy zabezpieczyć w warunkach 
budowy lub wymieni na nowe. Elementy te powinny być osadzone w ścianach 
konstrukcyjnych w miejscach i ilości wynikających z przyjętego systemu mocowania tak, 
aby wyeliminować wiercenie dodatkowych otworów w warunkach budowy.

 w trakcie murowania należy zawsze mieszać cegły z kilku palet,

 wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy usuwać natychmiast,

 nie muruje się w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuścić do wypłukiwania 
zaprawy         ze spoin na lico muru,

Wykonywanie spoin:

 murowanie i spoinowanie może być wykonanie przy użyciu tej samej zaprawy, 
jeżeli  jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. 
Zaprawa musi mieć postać plastyczna,

  zaprawę rozprowadza się po całej powierzchni cegły

  spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylegać do cegły. Resztki zaprawy, 
które wystąpiły ze spoin należy usunąć,

  natychmiast po stężeniu zaprawy spoinę wyrównuje się  kielnią spoinówką

 spoinowanie wykonuje się od góry do dołu,

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wystąpiły na licu podczas murowania i 
fugowania, natychmiast usunąć metoda sucha. Nie dopuścić do wiązania zaprawy 
powierzchni licowej cegły.

Wykonanie systemu elewacyjnego należy zlecić wyspecjalizowanej firmie.

-86-



F. Roboty w zakresie wykonywania dróg      CPV  45233000-9

ST-0014  Roboty drogowe         CPV  45233140-2

Zakres robót objętych ST

 Opaska z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, 
wypełnienie spoin piaskiem

 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie 
spoin zaprawą cementową

 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubości 20cm po 
zagęszczeniu grub. 15 cm

 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa  grubości 20 cm po zagęszczeniu 
gr.25 cm

 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna dodatek za każdy dalszy 1cm 
grubości podbudowy pomniejszenie wsp. x5

 Ławy betonowe z oporem pod opornik betonowy Beton B20
 Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej
 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm  na podsypce 

cementowo-piaskowej
 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm  na podsypce 

cementowo-piaskowej


14.1 Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują:-- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
- przygotowanie i rozścielenie podsypki
- ułożenie kostek z ubiciem,
- zasypka spoin piaskiem
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

14.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
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14.3 Obramowanie nawierzchni

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni 
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w 
celu ustalenia szerokości nawierzchni iprawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

14.4 Podsypka

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać =/- 1 cm. Podsypkę 
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to 
po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki.

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

14.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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 Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne 
zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością.

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały
do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ
po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków).Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 
można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 
dziewiątek,mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni 
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
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Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe.

Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem.

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać 
do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu 
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją 
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni(przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej)nawierzchnię
należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
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6. KONTROLA WYROBÓW I ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać: 

a) część ogólna opisująca: 

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych 
informacji; 

b) cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów- Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów ' lub badań Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt.
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Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które dopuszczono do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie : 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
oznakowano CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczna bądź krajową specyfikacja 
techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo umieszczono w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
oznakowany znakiem budowlanym. 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez nie go. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i
   harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
   przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
   ostatecznych odbiorów robót, 

    - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
   projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
   trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru 

robót Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 

(1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 

-96-



5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na 
pismie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót 
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. 
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzoną 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 
projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robot sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3) ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z ST. 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST. 
7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

     ubytków i transportu na teren budowy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 156 z 2006 
r., poz.1118 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 80, poz. 717, z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004
r., poz.177). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., 
poz. 881).
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5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 
1994 r. Nr27, poz. 96 oraz z I997 r. Nr 104, poz. 661). 
6. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. 
Nr95.poz.47I) 
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 
późn.zm.). 
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z późn.zm.).
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204,poz. 2086). 
Rozporządzenia 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 
202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780). 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042. 

Inne dokumenty i instrukcje 

21. Uchwała Nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie 
ogólnych warunków o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie 
inwestycji, robót i remontów budowlanych (MPNr 8, póz. 47, z 1985 r. Nr 
31, póz. 210 i z 1988 r. Nr 32, póz. 100) 

22. Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 
maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiazkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa I oznaczenia 
tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28,poz. 295, 
Nr 48, poz. 463) 

23. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995
r., póz. 29). 

24. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji, których jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28) 

25. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15  grudnia 
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 
29) 

26. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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27. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

29. Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków. 
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PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy Stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły – 
tolerancja wymiarów i kształtu

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły 
– warunki techniczne dostawy

PN-EN 10162:2009 Kształtowniki Stalowe wykonane na zimno – warunki techniczne 
dostawy – tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego.

Aprobata ITB nr  ITB AT-15-8394/2011 Kształtowniki  systemu  FrameCad  gięte  na
zimno wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
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