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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z Budowa Biblioteki
Publicznej polegajacej na rozbudowie obiektu I ETAPU wraz z
zagospodarowaniem terenu ul. Dabrowskiego na dzialce o nr ew. 884/2,
884/3 w Sokolce.

Projekt zaktada rozbudowe budynku siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej,
uzupetnionego o hol wejsciowy z komunikacjg pionowg o budynek Biblioteki Publiczne;.
tgcznik z komunikacjg pionowg bedzie obstugiwat obie instytucje. Obiekt bedzie miat
charakter biblioteczno - edukacyjny. Wejscie gtdbwne do budynku zlokalizowane jest we
wspolnej czesci komunikacyjnej od strony ul. Dgbrowskiego, a takze od strony
wschodniej z przestrzenig rekreacyjng i parkingami. Obiekt dostosowany jest do
potrzeb oséb niepetnosprawnych i jest dla nich dostepny z poziomu terenu.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z Budowa Biblioteki
Publicznej polegajacej na rozbudowie obiektu I ETAPU wraz z
zagospodarowaniem terenu ul. Dabrowskiego na dzialce o nr ew. 884/2,
884/3 w Sokolce.

1.3 Zakres robot objetych ST .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla
robét objetych szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (ST)

Kategorie robot:

— roboty ziemne

— roboty zelbetowe

— roboty murowe

— roboty stalowe

— roboty drewniane

— pokrycia dachowe
— obroébki blacharskie
— roboty izolacyjne



— roboty tynkarskie

— roboty okladzinowe plyta gips. kart.
— montaz stolarki okiennej i drzwiowej
— pokrywanie podlog i Scian

— roboty malarskie

— roboty elewacyjne

— roboty drogowe

ST-00.00.00 Wymagania ogolne

Roboty budowlane CPV 45000000-7
CPV 45212330-8

A._Prace dotyczagce przygotowania placu budowy CPV 45100000-8

1. Przygotowanie placu budowy

B. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45111200-0

C. Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe CPV 45262000-1

ST-0001 Roboty zelbetowe
Betonowanie CPV 45262300-4
Zbrojenie CPV 45262310-7

ST-0002 Roboty murowe CPV 45262520-2
ST-0003 Roboty stalowe CPV 45262400-5

Instalowanie wyrobow metalowych CPV 45421160-3
Instalowanie ogrodzen CPV 45340000-2

D. Roboty w zakresie wykonywania pokryé, konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze CPV 45260000-7

ST-0004 Robotydrewniane CPV 45261100-5
ST-0005 Pokrycia dachowe  CPV 45261210-9
ST-0006 Obrobki blacharskie CPV 45261320-3
ST-0007 Robotyizolacyjne  CPV 45320000-6
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E. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
CPV 45400000-1

ST-0008 Roboty tynkarskie CPV 45410000-4
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Instalowanie sufitow podwieszanych CPV 45421146-9

ST-0009 Stolarka budowlana CPV 45421000-4

ST-0010 Pokrywanie podtogiécian CPV 45430000-0
Terakota CPV 45431100-8
Glazura CPV 45431200-9
Panele podlogowe ( parkiet) CPV 45432113-9
Wykladzina CPV 45432111-5

ST-0012 Roboty malarskie CPV 45442100-8
ST-0013 Roboty elewacyjne CPV 45443000-4

F. Roboty w zakresie wykonywania drog CPV 45233000-9

ST-0014 Roboty drogowe CPV 45233140-2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania
powyzszych robot, stanowi zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jako$ci Robo6t. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwo§¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa Robét.

ST opracowane sa w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i

wytyczne.

1.4. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot podstawowych :
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Budowy Biblioteki Publicznej polegajacej na rozbudowie obiektu I ETAPU
wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Dabrowskiego na dzialce o nr ew.
884/2, 884/3 w Sokolce.

Nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany - wykonawczy

Nr 2 Projekt konstrukeyjny - wykonawcezy
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1.d. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

c¢) Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione w cho¢by jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0goblnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materialy beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to ujemnie
na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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d) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonaweca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych
urzadzen zabezpieczajacych, jak:ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozor oraz inne $rodki niezbedne zachowania bezpieczenstwa robot
stanowig obowiazek Wykonawcy. Przed przystapieniem do wykonywania robot
Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zgodna z obowigzujacymi
przepisami.

Tablice informacyjne bede utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

» zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem sie wody stojacej,

« stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska nalezy unikaé
uciagzliwoéci dla terenéw sasiadujacych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego dzialan.

Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
skladowisk, drog dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwo$cia powstania
pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywac w stanie
sprawnoSci sprzet i Srodki ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie
przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.



g) Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia. Zabrania sie uzywania materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko. Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

h) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej zaré6wno na powierzchni
ziemi jak i za infrastrukture podziemna, taka jak rurociagi, kable itp. Jest takze
zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnoSci ma obowiazek spowodowacé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

j) Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.e. Nazwy i kody robét objetych opracowaniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogolne
wspolne dla Robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ST-00.00.00 Wymagania ogolne

Roboty budowlane CPV 45000000-7
CPV 45212330-8

A._Prace dotyczace przygotowania placu budowy CPV 45100000-8

1. Przygotowanie placu budowy

B. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45111200-0

ST-0001 Roboty ziemne CPV 45111200-0
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C. Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe CPV 45262000-1

ST-0002 Roboty zelbetowe
Betonowanie CPV 45262300-4
Zbrojenie CPV 45262310-7

ST-0003 Roboty murowe CPV 45262520-2
ST-0004 Roboty stalowe CPV 45262400-5

Instalowanie wyrobow metalowych CPV 45421160-3
Instalowanie ogrodzen CPV 45340000-2

D. Roboty w zakresie wykonywania pokryé, konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze CPV 45260000-7

ST-0005 Roboty drewniane CPV 45261100-5
ST-0006 Pokrycia dachowe CPV 45261210-9
ST-0007 Obrobki blacharskie CPV 45261320-3
ST-0008 Robotyizolacyjne  CPV 45320000-6

E. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych CPV
45400000-1

ST-0009 Roboty tynkarskie = CPV 45410000-4
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Instalowanie sufitow podwieszanych CPV 45421146-9

ST-0010 Stolarka budowlana CPV 45421000-4

ST-0011 Pokrywanie podlogiécian CPV 45430000-0
Terakota  CPV 45431100-8
Glazura CPV 45431200-9
Panel podlogowy (parkiet) CPV 45432113-9
Wykladzina CPV 45432111-5

ST-0012 Roboty malarskie CPV 45442100-8
ST-0013 Roboty elewacyjne CPV 45443000-4

F. Roboty w zakresie wykonywania drog CPV 45233000-9

ST-0014 Roboty drogowe CPV 45233140-2
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1.f. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

» Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest
wydawany przez wlasciwy organ.

« Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

» Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

» Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu -
takze dziennik montazu.

« Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

« Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

» Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego sa:

a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

c¢) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robét.

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

« Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

« Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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« Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

» Rejestr obmiardow - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow oraz dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

« Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

« Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stonowania w budownictwie.

« Certyfikacja - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustluga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami
prawnymi.

« Deklaracja zgodnosSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata
techniczna.

» Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnoSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

» Odpowiednia zgodno$é¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - przyjmowana zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

» Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ponizej fundamentow.

» Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6t.

» Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

» Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnos$ci technologicznej
ich wykonania.
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« Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca calo$c
konstrukeyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

* Wspolcezynnik przenikania ciepla U (dawne k) - warto$¢ wyrazona w *W/
(m*K)* dla materiatbw budowlanych lub przegrod (Uk).

« Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowigzujaca od 2002 roku nowa nazwa
metody"lekkiej mokrej"; definicje terminologii zwigzanej z BSO oraz wymagania i
wytyczne dotyczace zastosowania materialow termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB
nr 334/2002.

1.g. Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow ;

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zakladowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

2. WYROBY BUDOWLANE
2.a. Zrédla uzyskania materialéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materialy budowlane (wyroby
budowlane) o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

1) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami :
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« oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoS$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

» albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

« albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zalacznik do ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U.
nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sga wyroby
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oSwiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegb6lowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w
czasie postepu robot.

2.b. Pozyskiwanie material6w miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodla.
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2.c. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli
inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtbw do innych robot, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem

2.d. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatly, do czasu gdy beda one
potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc 1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, musi by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
projektowa,wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie
wysokoS$ci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia
wysokoSci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokladno$c¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszloSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.
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Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

A._Prace dotyczace przygotowania placu budowy CPV 45100000-8

1. Przygotowanie placu budowy

1.1. Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy oraz nastepujace dokumenty :

a) Pozwolenie na budowe, zgloszenie na wykonanie rob6t budowlanych
b) Dokumentacje Projektowa

¢) Dziennik Budowy

d) Ksiege Obmiarow

e) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe;.

1.3. W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujacych rodzajow robét budowlanych:

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

1.4. Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami §rodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,
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1.5. Po wykonaniu czynnosci wstepnych przystepuje sie do zagospodarowania placu
budowy. Rozpoczynac nalezy od uporzadkowania i splantowania terenu, po czym
wykonuje sie ogrodzenie i ustepy.

1.6. Nastepnie wykonuje sie dalsze roboty w kolejnosci :

a) skladowiska i magazyny,

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze
i socjalno-bytowe,

c) zainstalowanie maszyn i urzadzen.

1.7. Nalezy wykona¢ nastepujace roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,

b) zapewnienie ujecia wody lub polaczen z siecig miejska,

c) w razie potrzeby ulozenie niezbednego uzbrojenia,

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen, podziemnych,
f) wykonanie statych drog kotowych,

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.

1.8. Dopiero po wykonaniu tych rob6t mozna przystapi¢ do rob6t budowlano-
montazowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje sie z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek

albo z siatki stalowej zamocowanej do stupow.

B. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111200-0

ST-0001 Roboty ziemne CPV 45111200-0

Zakres robo6t objetych ST

¢ Roboty ziemne wykonywane koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,6om3 w
gruncie kat. I11, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na

odlegtos¢ do 1tkm do 15 km

¢ Naklady uzupeklniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
ponad 1km odleglo$ci przewozu gruntu kat. ITI-IV, samochodami
samowyladowczymi 5-10t po drogach utwardzonych wsp.x28
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¢ Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparka podsiebierna o poj. tyzki
0,60m3 w gruncie kat. ITI

¢ Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruncie kat. I11-
IV; glebokosci do 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m

e Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111

1.1. Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o Scianach pionowych nie umocnionych lub z
rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow
krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50 m. i we wszystkich zalamaniach osi wykopu.

1.2. Do utrwalenia punktow glownych nalezy stosowaé pale drewniane o $rednicy 0,15-
0,20 m. i dlugoéci 1,5-1,7 m. z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o
dhugoséci okolo 0,5 m. Do stabilizowania pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki
drewniane o Srednicy 0,05-0,08 m. i dlugosci okolo 0,3 m.

1.3. W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp
wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu.

1.4. Prawidlowo$¢ zarysow przewidzianych do wykonania rob6t ziemnych nalezy
kontrolowa¢ biezaco, w miare postepu robot, za pomoca dodatkowych pomiaréw
rzednych wysokoSci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

1.5. Usuniecie darniny i ziemi ro$linnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie. W przypadku gdy
darnina ma by¢ wykorzystana w pézniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana platami o
wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubo$ci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 ¢cm, grubo$ci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie ulozyé w
miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapilo jej zniszczenie.

1.6. Zaleca sie zdjeta darnine skladowa¢ przez ulozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze
ja docisna¢ do gruntu. Przy dluzszym jej skladowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy
nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwo$ci, darnine nalezy sktadowac
w pryzmach o szerokosci ok., 1,0 m. i wysokosci do 0,6 m.

1.7. W porze rozwoju roélin darnine nalezy magazynowaé w warstwach trawa do gruntu,
jednak nie dluzej niz przez 4 tygodnie; w pozostalych okresach roku w stosach, w ktorych
darnina jest ulozona trawa do trawy.
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1.8. Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do p6zniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu
robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub
dlugotrwalych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra.

Zebrana ziemie ro$linna nalezy przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialéw oraz przed
najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywolujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi
ro§linnej.

1.9. Przed przystapieniem do robé6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

1.10. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapié¢ natychmiast do nastepnego etapu robét.

1.11. Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach
atmosferycznych powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.

1.12. W czasie wykonywania wykopéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze znajdujacymi sie tam
budowlami. Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
nie objete dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.) badz niewypaly, woéwczas
roboty nalezy przerwac i powiadomié o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje
odno$nie kontynuacji robot.

1.13. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

1.14. Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢:

a) bezposrednio przemieszczone w nasyp,

b) zaladowane na Srodki transportowe i przewiezione na odklad w rejonie terenu budowy
do po6zniejszego wykorzystania,

c¢) zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

1.15. Jezeli wskutek weze$niejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub
wykonania tych urzadzen w sposéb niewtasciwy,
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grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stat sie
nieprzydatny do posadowienia obiektulub wykonania rob6t ziemnych, to grunt taki
nalezy usuna¢ na niezbedna gleboko$¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim materialem
spelniajacym wymagania geologiczno-budowlanym.

1.16. Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowac narzedzia: szufla, lopata, szpadel
prostokatny, szpadel zaokraglony, oskard z dziobem i dlutem, oskard dwudziobowy,
kilof, motyka.

1.17. Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntoéw stosowanie nastepujacych narzedzi:
szufle - do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; lopaty - do
odspajania i wydobywania gruntow mato zwiezlych; szpachle (rydle) - do odspajania i
dobywania gruntow malo i §rednio zwiezlych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw
Srednio zwiezlych (np. ily, zbite gliny, ,wiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow
zwiezlych i skalistych spekanych.

1.18. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoniczeniu
przewidzianych w nich robét.

1.19. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materialtbw budowlanych a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione
powinno by¢ odwodnione.

1.20. Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany materiat spelniajacy wymagania
geologiczno -budowlane, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia ro$linna,
odpadki materialéw budowlanych itp.), je$li w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

1.21. Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno byc dokonywane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i walowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami) lub ciezkimi
tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobieraé¢ do ciezaru plyty i wysoko$ci ich spadania,
jednak nie moze by¢ ona wieksza niz $rednica plyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

1.22. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno
by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostala wykonana.
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Sciany zewnetrzne kanaléw mozna zasypywaé¢ dopiero po wykonaniu kanatéw i dojécia
do kanalow. by¢ zageszczona przez ubijanie, walowanie lub wibrowanie.

1.23. W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli
stykajace sie z nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym ze maksymalna
wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1.0 m. znajdujacej sie przy $cianach
konstrukeji nie powinna by¢ wieksza niz 2 ,0 cm.

1.24. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢
zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (walowanie, ubijanie lub
wibrowanie).

1.25. Zageszczenie warstw nasypowych powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak
aby nie nastgpilo nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

1.26. Wzmocnienie podloza nalezy wykonac poprzez jego dogeszczenie do stopnia
zageszczenia ID(n)=0,40.

Zastosowac nalezy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zageszczenie walcem
wibracyjnym. Wykona¢ nalezy 3 warstwy o lacznej grubosci 30 cm.

1.27. Sprawdzenie i odbioér robo6t ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:
a) dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)
b) roboczych orzeczen jakosciowych

c¢) innych dokument6w niezbednych do prawidlowego dokonania odbioru danego
rodzaju robét ziemnych

1.28. W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych

1.29. Odbior koncowy robot powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji, protokolow z
odbioréw czesSciowych i oceny aktualnego stanu robot.

W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

1.30. Z odbioru konicowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym
powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania
odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
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C. Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe CPV 45262000-1

ST-0002 Roboty zelbetowe
Betonowanie CPV 45262300-4
Zbrojenie CPV 45262310-7

Zakres robot objetych ST

* Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu Peri o szerokosSci do
0,6m - wariant II wykonania. Beton B25

» Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu Peri o szerokosSci do
0,8m - wariant IT wykonania. Beton B25

¢ Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu Peri o szerokosSci do
1,3m - wariant IT wykonania. Beton B25

¢ Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu Peri o objetosci do
0,8m3 - wariant IT wykonania. Beton B25

e Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu Peri o objeto$ci do
1,5m3 - wariant IT wykonania. Beton B25

e Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu Peri o objeto$ci do
2,5m3 - wariant II wykonania. Beton B25

e Plyta fundamentowa zelbetowa podszybia windy grub. 40 cm. Beton B25.
Transport betonu przy pomocy pompy do betonu na samochodzie

e Sciany zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o grubosci 10cm i wysokoéci do 4m -
wariant IT wykonania $ciany windy grub. 25 cm. Beton B30; do poziomu parteru

e Sciany zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; dodatek za kazdy nastepny 1cm
grubosci - wariant IT wykonania, wsp. x15

e Plyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubo$ci 10cm i powierzchni
miedzy belkami lub §cianami ponad 10m2 - wariant IT wykonania, strop
n/piwnicg grub.18 ¢cm, Beton B25

e Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
plyty stropowej - wariant II wykonania wsp. x8

e Plyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubos$ci 10cm i powierzchni
miedzy $§cianami do 5m2 - wariant II wykonania; plyta gorna szybu windy grub.
20 cm. Beton B30

e Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX; dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
plyty stropowej - wariant II wykonania, wsp. x10. Beton B30

e Plyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubo$ci 10cm i powierzchni
miedzy belkami lub §cianami ponad 10m2 - wariant II wykonania, strop
n/parterem i pietrem ; grub. 18 cm, Beton B25
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Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX dodatek za kazdy nastepny 1cm grubo$ci
plyty stropowej - wariant II wykonania wsp. x8; Beton B25

Belki w deskowaniu Peri o stosunku dlugo$ci deskowanego obwodu do przekroju
belki do 10 - wariant II wykonania. Beton B25

Belki w deskowaniu Peri o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki do 14 - wariant IT wykonania. Beton B25

Nadproza w deskowaniu Peri o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 12 - wariant IT wykonania. Beton B25

Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o wysoko$ci do 4m i stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 16 - wariant II wykonania. Beton B25
Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; naklady dodatkowe za kazdy 1m
wysokosci ponad 4m bez wzgledu na wariant, dla shapéw o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 16; wsp. x2

Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; naklady dodatkowe za kazdy 1m
wysokosci ponad 4m bez wzgledu na wariant, dla shap6w o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 16; wsp. x3

Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; naklady dodatkowe za kazdy 1m
wysokosci ponad 4m bez wzgledu na wariant, dla shuap6w o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 16; wsp. x6

Schody zelbetowe proste na plycie grubo$ci 8cm gr. 15 cm. Beton B25

Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty; do 15
cm ; WSp. X7

Wience w deskowaniu Peri o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 16 - wariant IT wykonania; $c. piwnic., Beton B25

Wience w deskowaniu Peri o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 16 - wariant II wykonania; $éc. kondyg., Beton B25

Sciany oporowe zelbetowe - podstawa éciany (cze$¢ pozioma) trapezowa o stopie
plaskiej

Sciany oporowe zelbetowe (czeéé pionowa) o przekroju prostokatnym, wysokosci
do 3m i grubosci do 20cm

Koryto zelbetowe szer. 120 cm, wykonane ze spadkiem wys. 27-12 cm z Betonu
B2s

Plyta denna zbiornika z Betonu B25 grub. 20 cm

Sciany zelbetowe proste gruboéci 8cm, grub. 20 cm z Betonu B25

Sciany zelbetowe; dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboéci $cian; wsp. x12
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych elementow budynkow
i budowli z pretow stalowych okraglych gladkich; Stal A-O
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e Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementow budynkow
i budowli z pretéw stalowych okraglych gladkich; Stal A-I

e Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementow budynkow
i budowli z pretow stalowych okraglych zebrowanych; Stal A-ITIN;

2.1. Do zbrojenia konstrukeji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-O gatunku
StOS, klasy A-I gatunku St3SX i klasy A-III gatunku 34GS.

2.2. Wla$ciwos$ci mechaniczne stali A-O, A-1, i A-III sa okre$§lone w PN-81/H-84023 i
PN-82/H- 93215.

2.3. WytrzymatoSci charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych;

2.4. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w
wigzkach powinny mie¢ zaswiadczenie o jakoSci (atest hutniczy) wydawany na zadanie
zamawiajacego. Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki
zawierajace: znak wytworcy, Srednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak
obrobki cieplne;.

2.5. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni.

2.6. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczane
czerwong farba olejna przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

2.7. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni
powinny znajdowac sie dwa zeberka podluzne usytuowane przeciwlegte do siebie i
biegnace rownolegle do podluznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowa¢
sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodelke i nachylone do osi podluznej preta z
jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

2.8. W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie
za pomoca: odcinkéw prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.

2.9. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed
zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
c¢) badanie zgodno$ci wymiaroéw zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
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2.10. Dopuszczalne odchylki wymiar6w w wykonaniu zbrojenia
oznaczane czerwong farba olejna przez malowanie z jednej strony koncéw pretow.

Okreslenie wymiarow Wartos¢ odchvlki
. =10 mm
Od wymiarow siatek i szlaeletow wiazanych b zgrzewanych:
a) w diugosci elementu b) w szerokosci (wysokosei) s
. 5 10
elementu * przy wymiarze do l m. + przy wymiarze =10 mm
powyze; 1 m
W rozstawie pretow podhumych. poprzecznyceh i strzemion: =10 mm
a) przy srednicy d < 20 mum b) przy Srednicy d > 20 mm +0.5d
W polozeniu odgiec pretow iLld
W grubosc warstwy otulagaceg +10 mm -
0
W polozenin polaczen (stykow) pretow +25 mm

2.11. Do betondéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w
normach panstwowych.

2.12. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow.

2.13. Zastosowanie marki cementu w zalezno$ci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
bez dodatkow 1 popiotéw lotnych
25 B7.5-B30
35 B20-B40
45 B30-B50
55 ponad B40

2.14. Do beton6éw nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami
panstwowymi.

2.15. Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
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2.16. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:
a) naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja skltadnikow),

b) zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania
sie do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku
wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni slonecznych itp.,

c) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

2.17. Czas trwania transportu, dobo6r srodkow i organizacji, a powinny zapewniaé
dostarczenie do miejsca ukladania mieszanke betonowa o takim stopniu cieklo$ci, jaki
zostal przyjety przy ustalaniu skladu betonu i dla danego sposobu zageszczania o rodzaju
konstrukeji.

2.18. Nalezy unikaé przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca lopat, gdy,
wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

2.19. Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na
miejsce ulozenia za pomocg wozkéw kolowych lub taczek, z tym ze napelnianie tych
urzadzen powinno byé¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

2.20. Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:.

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

c¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
d) wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

e) prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
polozenie armatury itp.,

f) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
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2.21. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

2.22. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialow
powinny by¢ powleczone Srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do
deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie
drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

2.23. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktorej mieszanka betonowa
zwigzala na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest
mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

2.24. Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na
budowe w gotowej postaci, w kompletach niezbednych do prawidlowego wykonania
zbrojenia wienicow. Prety i strzemiona powinny by¢ powigzane w wiazki.

2.25. Stropy zelbetowe wykonane na budowie. Grubos$¢ plyt zelbetowych i wylewek oraz
ilo$¢ i przekroje zbrojenia wg projektu konstrukcyjnego.

2.26. Strop monolityczny plytowy i wylewki zelbetowe nalezy wykona¢ w szczelnym
deskowaniu, aby ich powierzchnia byla réwna i gladka.

2.27. Do betonowania mozna przystapi¢ po odbiorze deskowan i stempli oraz
sprawdzeniu zgodnosSci zbrojenia z rysunkami. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
przez Inspektora Nadzoru. Deskowanie plyty jest pomostem z desek opartych na
podtuznicach (ryglach) przybitych na rab do odpowiednio rozmieszczonych stempli.
Deski stosowane w pomos$cie powinny mie¢ grubo$¢ min. 25 mm a podluznice (rygle)
nalezy wykonywa¢ z desek o grubos$ci 32 mm i szerokosci okolo 18 cm. Stemple moga by¢
z krawedziakow 10 x 10 cm lub okraglakéw o $rednicy 10 cm w ciefiszym konicu. Oprocz
tradycyjnych deskowan drewnianych mozna stosowaé rownie, deskowania
prefabrykowane systemowe wykonane ze sklejki wodoodpornej i ksztalttownikéw
stalowych.

2.28. Do wykonywania stropu plytowego nalezy stosowac beton plastyczny marki
ustalonej w projekcie budynku. Zageszczanie mieszanki betonowej moze odbywac sie
recznie lub mechanicznie.

2.29. Goérna powierzchnie wyréwnuje sie lata drewniang ruchem zygzakowatym
przesuwnym po deskach ulozonych tymczasowo $cisle w poziomie wierzchu plyty
stropowe;j.
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2.30. Ulozona i zageszczona mieszanke betonowa nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci
przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu nalezy rozpoczynac po 24 godz. od
chwili jego ulozenia, czeSciej podczas stonecznej i upalnej pogody.

2.31. Rozbiorke stemplowan i deskowan mozna wykonywac po stwierdzeniu dostateczne;j
wytrzymalo$ci betonu i zezwoleniu Kierownika Budowy.

2.32. Montaz zbrojenia: stosuje sie dwa sposoby montazu zbrojenia:

- montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i ukladanie go do deskowania,
- montaz przygotowanych pretow zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu.

2.33. Minimalny odstep pretoéw zbrojenia no$nego. Odleglo$¢ miedzy poszczegdlnymi
pretami mierzona w §wietle powinna by¢ nie mniejsza niz Srednica grubszego d i nie
mniejsza niz wartoSci podane w ponizszej tabeli;

Minimalne odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia w przekroju ca

Kierunek betonowania | Polozenie pretéw przekroju | Ca (mm) mierzona w kierunku
wzgledem osi  podiuznej — —

) 2 ) I ] Szerokosci Wysokosci
pretow T T

przekroju przekroju
Prostopadly lub ukosny dolne 207 207
gome 30 30
Rownolegle - 50 20
Kierunek betonowania:

1) W przypadku elementéw prefabrykowanych, wykonywanych przy uzyciu 2
wibratorow, warto$¢ ca mozna przyjac 15 mm, lecz nie mniej niz d.

2) W przypadku zbrojenia ukladanego warstwami warto$¢ ca miedzy pretami pierwszej i
drugiej warstwy (liczac od dolu) mozna przyja¢ 10 mm, lecz nie mniej niz 0,5 d. W
przypadku gdy zapewnione sa warunki prawidlowego zageszczania betonu (za pomoca
wibratoréw), dopuszczalne jest grupowanie pretow parami. W takim przypadku
odleglo$¢ pomiedzy parami pretobw powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz
30 mm.
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2.34. Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia no$nego:

Jezeli prety nosne leza w jednej plaszczyznie, to mierzony w osiach maksymalny rozstaw
Wynosi:

- w elementach zginanych, w miejscach wystepowania ekstremalnych momentow
zginajacych:

« przy zbrojeniu jednokierunkowym

dla h > 100 mm - 1,2 h i nie wiecej ni, 250 mm
dlah _ 100 mm — 120 mm

« przy zbrojeniu dwukierunkowym 250 mm

w elementach $ciskanych — 400 mm.

2.35. Otulenie zbrojenia: grubo$¢ warstwy betonu pokrywajacej od zewnatrz prety
zbrojenia, tzw. otulina zbrojenia, powinna by¢ réwna co najmniej Srednicy otulanego
preta, lecz nie mniej niz:

a) 10 mm w plytach, konstrukcjach cienko$ciennych, stropach gestozebrowych oraz
Scianach o grubosci do 100 mm,

b) w belkach i shupach oraz $cianach o grubosci wiekszej niz 100 mm,

« dla zbrojenia glbwnego — 20 mm,
« dla strzemion i pretow montazowych — 10 mm.

2.36. Grubo$¢ otulenia, jezeli nie zostala zwiekszona ze wzgledow przeciwpozarowych
lub antykorozyjnych, nalezy zwiekszy¢ o 5 mm w przypadku elementéw narazonych na
bezposrednie dzialanie wplywow atmosferycznych, zaglebionych w gruncie
nienawodnionym lub znajdujacych sie w pomieszczeniach o stalej wilgotno$ci wiekszej
niz 75%, natomiast o 10 mm w konstrukcjach stale stykajacych sie bezpos$rednio z woda.

2.36. Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy
wykonywa¢ nie mniejsza niz 50 mm lub 70 mm, gdy pod fundamentem nie jest
wykonywana warstwa wyro6wnawcza z betonu (o grubo$ci co najmniej 10 cm).

2.36. Montaz pretow w deskowaniu: jezeli zbrojenie plyty nie jest wykonywane z
gotowych siatek, to montuje sie je z pojedynczych pretow uprzednio odpowiednio
pocietych z ewentualnymi hakami (prety ze stali gladkiej) i odgieciami.
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W celu ulatwienia zachowania rozstawu pretow robi sie znaki oldwkiem lub kreda na
deskowaniu w miejscach usytuowania pretéw gléwnych i rozdzielczych. W miejscach
wyznaczonych uklada sie prety gléwne, a na nich kladzie i od razu laczy z gltbwnymi prety
rozdzielcze (biegnace u dolu plyty). Po nich zaklada sie prety rozdzielcze w zalamania
pretow glownych i na koniec prety u gory plyty.

2.37. Prety najczesciej wiaze sie za pomocq miekkiego drutu zwanego wigzatkowym
(rzadziej za pomoca zgrzewania).

Skrzyzowanie zbrojenia plyt laczy sie:

- zawsze w skrajnych dwoch rzedach (wszystkie prety),
- w pozostalych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.

2.38. W plytach zbrojonych krzyzowo dookola podpartych nalezy laczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow.

2.38. Drutem laczy sie prety najczesciej na wezel prosty pojedynczy lub podwojny.
2.39. Do wigzania sluza specjalne lub zwykle cazki.

2.40. Ulozone zbrojenie w deskowaniu musi ponadto zapewni¢ odpowiednia grubos$é
(podana wezeéniej) otuliny. Do tego celu stuza specjalne wkladki dystansowe tzw.
betoniki. Wkladki dystansowe sa produkowane z tworzyw sztucznych w dwu typach
objetych swiadectwem ITB do stabilizacji zbrojenia poziomego i pionowego. Betoniki sg
to odlane z zaprawy kostki o grubo$ci odpowiadajacej otulinie. W kostkach tych powinny
by¢ wbetonowane dwa odcinki drutu wigzalkowego umozliwiajace przymocowanie do
zbrojenia. Nie nalezy stosowaé wkladek dystansowych z odcinkow stali zbrojeniowej,
gdy, powoduje to rdzawe wykwity na powierzchni betonu.

2.41. Zbrojenie belek (nadprozy, wiencoéw) moze by¢ przygotowane najpierw w postaci
szkieletu na stanowisku zbrojarskim lub bezposrednio w deskowaniu.

2.42. Podobnie jak w przypadku plyt wyznacza sie na deskowaniu rozstaw strzemion,
nastepnie rozklada sie i wktada w strzemiona prety dolne belki, laczac je ze strzemionami
najpierw u dotu, a potem odgiete gora. Nastepnie wsuwa sie prety montazowe i gorne
glowne, te, laczac je ze strzemionami. Konce strzemion nalezy odgina¢ do ich wnetrza.

2.43. Przy robotach stropowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) personel techniczny budowy, czlonkowie brygad montazowych oraz operatorzy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukeji budowlanych,
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b) w obrebie terenu montazu i w zasiegu maszyn montazowych, jak i zurawi
obstugujacych skltadowiska prefabrykatow, nie moga przebiega¢ napowietrzne przewody
instalacji elektrycznej. Trzeba stosowa¢ wylacznie kable podziemne z wyprowadzeniem
na stupach w miejscach podlaczen sieci,

c) przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,
rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

d) zurawie montazowe nalezy zaopatrzy¢ w automatyczne wylaczniki mechanizmu
udzwigu powodujace zatrzymanie maszyny, gdy na jej haku zostanie zawieszony ciezar
przekraczajacy udzwig nominalny, przy braku automatycznych wylgcznikéw lub ich
niesprawnosci zuraw powinien by¢ wyposazony w tablice z podanym nominalnym
udzwigiem, a w wytwdrni na widocznej powierzchni prefabrykatu powinna zostaé
napisana farbg jego masa,

e) odziez robocza montazystéw powinna skladac sie z jednoczeSciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego
ruchow, kasku z tworzywa sztucznego,

f) lekkiego obuwia z cholewkami sznurowanymi powyzej kostek i nieslizgajaca sie,
elastyczna podeszwa zapewniajaca wyczuwalno$c¢ terenu oraz trwalych, jednak
dostatecznie elastycznych rekawic pieciopalcowych.

g) utrzymanie odziezy roboczej we wlasciwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem,
ciagle uzytkowanie nalezy do obowiazkow pracownika, a podlega kontroli majstrow.

C. Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe CPV 45262000-1

ST-0003 Roboty murowe CPV 45262520-2

Zakres robo6t objetych ST

e Sciany piwnic zewnetrzne z bloczkéw betonowych 38x25x14 cm - grub. $ciany 25
cm na zapr. Cement.

e Sciany piwnic wewnetrzne z bloczkéw betonowych 38x25x14 cm - grub. éciany 25
cm na zapr. Cement.

¢ Oblozenie $ciny fundament. bloczkiem betonowym grub.12 cm, w gruncie

e Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych
typu U/220 grub. 25¢m $ciany zew. cz. projekt.
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e Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych
typu U/220 grub. 25cm $ciana wew.

e Osadzenie elementéw w murze z cegly. Osadzenie parapetéw konglomeratu gr. 3
cm

e Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1 cegly z cegiel pojedynczych,
bloczkow i pustakow - na okna

e Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1 cegly z cegiel pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw - na drzwi,

o Scianki dzialowe pelne z cegly dziurawki grubosci 1/2 cegly

e Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych gruboéci 6cm

e Dodatek za zbrojenie $cianek pelnych; powigzanie $cian warstwowych

3.1. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc, je$li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celéw budowlanych.

3.2. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzaé na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnoSci masy oznaczonej na ceglach z zamowieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i
ksztaltu cegly, liczby szczerb i peknieé¢, odpornos$ci na uderzenia przelomu ze zwroceniem
szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla.

3.3. Zalecany zakres stosowania cegly poszczegolnych klas;

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

cementu 1.5 3 5 3 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1.2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1.5

3.4. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

3.5. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
weczesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w
ciagu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
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e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0.5 godziny,
f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

3.6. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé
piasek rzeczny lub kopalniany.

3.7. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioldéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych
marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy
hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni, 5°C.

3.8. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i przys$pieszajacych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

3.9. Sklad objeto$ciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznoéci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

3.10. Orientacyjne sklady objeto$ciowe zapraw cementowych o konsystencji 7ecm wg

3.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia.

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencia Marka
wg stozka Zaprawy
portarowego
(cm)

1 Do murowania fundamentow 1 scian budynkn 5-8 3. 58

- Do wykonywania filardw nosnych oraz murdw. tukdw i 6-8 8 10. 12
sklepien narazonych na duze obciazenie

3 | Do murowania sklepien cienkodciennych przy V4 cegly 6-8 5.8, 10,12
arubodci Yacegly G-8 3,58, 10

4 Do wykonywania podlozy pod posadzki 57 5.8. 10

5 Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod podokisnniki, 6-8 1.5.3
obrobki blacharskie itp.
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3.12. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skltadniki
sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie dodaé
wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

3.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw
podany powyzej powinien byc skrécony do 30 minut.

3.14. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

3.15. Orientacyjny sklad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych.

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek
0.8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9 1: 1:1:9 1
1.5:8 1.5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1: 1:1:7
1.7:5 1:1.7:5
> 1:0.3:4 1 1:0.3:4 1
0.5:4.5 5:4.5
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3.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zalezno$ci od jej
przeznaczenia.

Lp Przeznaczeme zaprawy Konsystencia Marka
wg stoZka ZAprawy
PONUATOWEZO
(cm)

1 Do nrowania fundamentow i Scian budynkn 5-8 3.58

- Do wykonvwania filaréw nosénych oraz muréw, lukow i 6-8 8. 10, 12
sklepieni narazonych na duze obcigzenie

3 Do murowania sklepietl cienkoscienmych przy Yacegly 6-8 5.8.10.12
arubosci 15 cegly 6-8 3.5.8, 10

4 Do wykonywania podlozy pod posadaki 5-7 5.8.10

5 Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod podokienniki. 6-8 1.5.3
obrébki blacharskie rp.

3.17. Izolacje wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywa¢ na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej
izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek stanowia budynki z elementéw
gipsowych i struzkobetonowych, w ktoérych izolacja powinna by¢ zalozona na cokole
betonowym lub ceglanym na wysokos$ci co najmniej 50 cm nad terenem.

3.18. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

3.19. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia,
gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

3.20. Wykonywanie konstrukeji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C. pod warunkiem zastosowania Srodkéw umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot
budowolano -montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

3.21. W zwyklych murach ceglanych, jedli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy
przyjmowacé grubo$¢ normowa spoiny:
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a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekraczaé¢ 17 mm. a minimalna 10 mm.

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm.

3.22. Spoiny powinny byc dokladnie wypelione zaprawa. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosé
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

3.23. Wilgotnos¢ bloczkow w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

3.24. Przed ulozeniem bloczkow w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton
komorkowy odznaczajacy sie duza nasigkliwos$cia, nie odciagal wody z zaprawy.

3.25. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wg. zasad wigzania pospolitego,
stosujac na przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw obu $cian. Te sama zasade
nalezy rowniez stosowaé przy wigzaniu $cian poprzecznych, o grubo$ci wiekszej od 6 cm,
ze $cianami zewnetrznymi.

3.26. Dopuszczalne odchylki wymiaréow dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz
z elementéw z betonu komoérkowego.
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Dopuszezalne odchylki dla murdw (1mm)

Lp- Rodzaje odchytek Z cegly i pustakdw ceramicznych z drobnowymia-
nmry mury : m“':fc.h :
spoinowsane niespoinowane CIFEIERMTY. 2
betonu
komorkowego
1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
oW
na dingosci 1 m. 3 4 4
na calej pow. Sciany pomieszcrenia 10 0 -
2 |Odchylenia od pronu powierzchni i
krawedzi:
na wysokosei 1 m. 3 4 3
nawysokoscii kondygnaciji 6 10 &
na calej wysokosci sciany 20 30 15
3 |Odchylenia od kKiemnku pozicmego
gérnej powierzchni kazdej warstwy muil.
na dingosei 1 m. 1 2 2
na calej diugesci budynkn 13 30 30
4 |Odchylenia od kiemnkn poziomego
zomej] powierzchni  ostatnie) warstwy
i 1]0(1 EFI'DPEIT]S
na dhugosel 1 m. 1 2 =
na catej dlugosgei budynku 10 20
5 |Odechvlenia przecinajacych sie
powierzehni mum od kata
przewidzianego w projekcie (najczedciaj
prostego): 3 6 10
na dingosei 1 m. - - 0
na categ) dhugoseci sciany
6 |Odchylenie wymiardw otwordw w
swietle osciezy dla otwordw o =10
wymiarach:
do 100 cm sreralkose +6,-3 +6.-3 +
- +15.-10
wysokosc 15.-10
powyzej 100 em szerokose +10,-5 +10.-5
- +15.-10
wysokose +15.-10




C. Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe CPV 45262000-1

ST-0004 Roboty stalowe CPV 45262400-5
Instalowanie wyrobow metalowych CPV 45421160-3
Instalowanie ogrodzen CPV 45340000-2

Zakres robot objetych ST

e Dzwig towarowy o udzwigu Q=100 kg, 4-przystankowy

e Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2, typ DZ1 o wymiarach 100x210
/em/; U=1,3W/m2K

¢ Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2, typ D4 (D4A)o wymiarach
100x210 /cm/; EI30

¢ Konstrukcje stalowe daszkow dwuspadowych

e Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do
14kg.; balustrada wewnetrzna klatki schodowej

e Pochwyt stalowy na wspornikach; klatka wewnetrzna

¢ Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym balustrada zewnetrzna h=0,70 m z
wypehlieniem szklo bezpieczne

e Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym balustrada zewnetrzna h=1,50 m z
wypelieniem szklo bezpieczne

¢ Wywiewy osadzone w $cianach o pow. elementow do 1,0 m2; wywiewka kanalizac.
w dachu

e Kratki osadzone w $cianach o pow. elementéw do 0,1m2
e Ogrodzenia z siatki wysoko$ci 1,30 m na shupkach stalowych o profilu zamknietym
60x40 mm, obsadzonych w stopie fund. w rozstawie 1,93 m ; 2,50 m; 1,52 m;

4.1 Klasy i gatunki stali konstrukcyjnej wg dokumentacji technicznej i wg aprobaty
Instytutu Techniki Budowlanej nr ITB AT-15-8394/2011 z dn 21 listopada 2011 oraz
normy PN-EN 10346:2015-09

4.2 Powierzchnia dostarczonych profili powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej profili niedopuszczalne s3 rozwarstwienia i pekniecia widoczne
golym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy niszczace warstwe powloki cynkowej,
drobne luski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne i wzery sg niedopuszczalne.

4.3 Montaz wyrobow §lusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we
fragmenty budynku nie wolno wyrzadza¢ szkdéd w pracach juz wykonanych.
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Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowac w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy os6b, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub
instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.

Montaz wyrobéw powinien sprowadzac sie do scalania polaczeniami Srubowymi
elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworéow
w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane
powloki antykorozyjne wyrobow. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem
miejsc otworé6w montazowych w podlozu: posadzce, $cianach. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymalo$ci polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podloza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dlugo$ci Srub powinny by¢ ustalane w zaleznoSci od catkowitej grubosci laczonych
czesci, uwzgledniajac naddatek na podkladke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w
gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad plaszczyzne laczonych czesSci
lub elementow. Do laczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé
nalezy zlaczy rozporowych, kotkow kotwiacych. Osadzanie kotkoéw rozporowych powinno
by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiadac Srednicy kotwy,

— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

— wcisna¢ kolek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem milotka
— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gleboko$ci osadzenia,
— kolek rozprezaé¢ dokrecajac $rube dopuszcezalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

— otwor powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

— kotwe posmarowa¢ klejem,

— wcisnaé w oczyszczony z pytu otwor,

— po osiggnieciu pelnej no$nosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna
przystapi¢ do montazu wyrobéw metalowych.

Z}acza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych
powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub
wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegoélowymi.
Przed wykonaniem poszczegblnych elementéw balustrad wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Elementy i segmenty metalowe powinny by¢:
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— nowe i dostosowane do celu, ktoremu maja shuzyc¢,
— odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakoSciowym okre$§lonym w normie lub

Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.4 Drobne elementy stalowe

Przed spawaniem nalezy dokladnie oczy$ci¢ powierzchnie, ktore beda laczone i zapewnic
i dokladne spasowanie za pomocg zaciskdw i przyrzadéw, tam gdzie jest to wykonalne.
Spoiny szczepne nalezy stosowacé tylko do chwilowego mocowania elementow. Spoiny
nalezy wykonywa¢ poprzez pelne polaczenie metalu rodzimego i spoiwa w calej spoinie,
bez wytracen, otwordw, porow i spekan.

Nalezy zapobiegaé spadaniu odpryskow metalu podczas spawania na powierzchnie
materialow, ktore maja by¢ wykonczone i widoczne po zakonczeniu prac. Nalezy usunaé
wszelkie $lady resztek topnika, zuzla i odpryskéw po spawaniu.

Polaczenia czotowe, ktore beda widoczne w skonczonych pracach maja zostac
wygladzone i wyréwnane z przylegajacymi powierzchniami.

Zaokraglenia polaczen, ktore beda widoczne w skonczonych pracach majg zostaé
wykonane dokladnie i wygladzone.

4.5 Ogrodzenie — przesto systemowe z siatki zgrzewanej z pretéw fi 4 mm, oczko 200x50
mm oraz 100X50 mm w miejscu profilowania 1230x2500 mm. Shupki stalowe z profilu
zamknietego 60x40 mm i wysokos$ci h=1700 mm obsadzony w fundamencie — $cianie
oporowej zelbetowej.

Panele o szeroko$ci 2500 mm i wysokos$ci 1730 mm. Panele s3 jednostronnie zakonczone
ostrymi pionowymi koncowkami o dlugosci 30 mm, ktore nalezy umiescic u gory
ogrodzenia. Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 X 50 mm w miejscu profilowania.

Grube druty o $rednicy 4 mm zapewniaja bardzo wysoki poziom sztywno$ci.

Panele wykonane s3 z ocynkowanych drutoéw, a nastepnie malowane metoda proszkowa.
Grubo$¢ powloki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrow.

Shupy sa ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz. Nastepnie nakladana jest warstwa
podkladowa i ostatecznie stupy pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60
mikrometrow). Obejmy prostokatne: panele montowane sa do dwoch przeciwleglych
bokéw shupa przy pomocy obejm stalowych taczonych Sruba.
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4.6 DZzwig osobowy towarowy — montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta zamieszczonym w dokumentacji technicznej urzadzenia i zostac
przeprowadzony przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje.

Dzwig winien by¢ dostarczony w wersji do montazu w gotowym szybie. Szyb zelbetowy
wykonany z betonu monolitycznego. Podczas wykonywania montazu nalezy zachowa¢
wszelkie tolerancje montazowe i wielkoS$ci graniczne.

Przed dopuszczeniem do uzytkowania urzadzenie dzwigowe podlega odbiorowi przez
Urzad Dozoru technicznego.

D. Roboty w zakresie wykonywania pokryé, konstrukcji dachowych
iinne podobne roboty specjalistycze CPV 45260000-7

ST-0005 Roboty drewniane CPV 45261100-5
Zakres robo6t objetych ST

e Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej

e Olacenie polaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38x50mm o rozstawie
ponad 24cm; wsp. 0,5 ; kontrlaty o wymiarach 2,5x5 /cm/

¢ Olacenie potaci dachowych latami z tarcicy nasyconej 38x50mm o rozstawie
ponad 24cm; Laty o wymiarach 4x5 /cm/

e Podbitka okapu z desek azurowych impregnowanych z pozostawieniem szczelin
wentylacyjnych.

e Przybicie deski czolowej dla pokry¢ z blach powlekanych deska o wym. 2,50x20
/em/

5.1 Zwykla wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych
nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotno$ci nie wiekszej niz
18%, ze sklejki lub z plyt twardych plyt pilsniowych.

Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosié¢ + 1mm.
Dokladno$c¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo

za pomoca tasmy stalowej.
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3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna réznic sie od
dlugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, dlugosci
powinny by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obroébki koncow elementow.

5. Polaczenia krokwi potlaci trojkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi
(kraweznicami) powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Polaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie
do krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez
stosowaé wyzlobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do plaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw pelnych lub krokwi:
+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,
+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietoSciach rozwigzywanych za pomoca
wigzarow kratowych na pierscienie zebate albo z wezlami na gwozdzie, wigzarow
tukowych lub tukowo — kratowych, tukéw klejonych itp. Odchylki wymiarowanie
powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN81/B03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedna warstwa papy.

5.2. Wigzary dachowe o duzej rozpietosci

1. Wiazary nalezy montowaé na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyréwnanym i wypoziomowanym podlozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas
robot. Deski pomostu powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 18% i by¢ jednostronnie
ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢ zarys montowanej konstrukeji z ewentualnym
uwzglednianiem strzatki odwrotne;j.

2. Dopuszczalne odchylki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost
montazowy powinny wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:
+ 5 mm na dlugosci przesta,
+ 2 mm w odleglo$ci pomiedzy wezlami oraz na wysoko$ci wigzara,
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b) w konstrukcjach o rozpietoSci ponad 15 m:

+ 10 mm na dlugosci przesta,

+ 4 mm w odleglo$ci pomiedzy wezlami oraz na wysokoS$ci wigzara,

3. Gotowe wiagzary powinny by¢ (w miare mozliwo$ci) przechowywane

w oslonietych pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Powinny by¢ one ulozone na podkladach w stosy i rozdzielne przekladkami. Jezeli ze
wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢ skladowania wigzaréw na otwartym
powietrzu, stosy nalezy przykrywaé papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposob
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy skltadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Sruby, $ciagi itp.

Powinny by¢ skrecone przed zaladowaniem. Po wyladowaniu nalezy dokona¢ przegladu
tych czesci, usungé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ $ruby, $ciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezly przed rozluzowaniem polaczen i przesuwem w plaszczyznie lub
poza plaszczyzna wigzara. Elementy smukle nalezy przed podniesieniem czasowo
usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp.

Miejsca zawieszenia wigzara za pomoca uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane,
aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaly sily
o takich samych znakach, jakie beda wystepowaly w okresie uzytkowania konstrukeji
oraz aby nie zostala naruszona sztywno$¢ wezlow; silty w pretach nie powinny by¢
wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca podkladek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie polaczone teznikami
stalymi lub stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dZzwigu montazowego przed zabezpieczeniem
statecznoS$ci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwalym zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym,
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0,5% wysoko$ci wigzara na odchylenie plaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach wezlow podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwalym zamocowaniu wynosza:
a) w dlugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

+ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysoko$ci wigzara:

+ 10mm przy rozpietosci do 15m,

+ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

c¢) + smm w odleglo$ci miedzy wezlami (mierzonej wzdluz pasa)

5.3. Lacenie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej
niz 38x50mm.

2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okraglym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co
najmniej 2,5 raza wieksza niz grubo$c laty.

3. Styki lat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego polozenia
desek nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na calej dlugosci dachu. Wzdtuz
okapu powinna by¢ umocowana deska lub lata grubsza od tat podkladu o grubos¢
dachowki.
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D. Roboty w zakresie wykonywania pokryé, konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistycze CPV 45260000-7

ST-0006 Pokrycia dachowe CPV 45261210-9

Zakres robo6t objetych ST

e Krycie dachu blacha ocynkowana na rabek stojacy

e Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40cm z blachy ocynkowanej grubo$ci
0,55mm

e Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40cm z blachy ocynkowanej grubosci
0,55mm, blacha powlekana

e Pokrycie daszka plyta poliweglanowa.

6.1 Wymagania og6lne dla podkladow

Kazdy podklad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

1. pochylenie plaszczyzny polaci dachowych z desek, lat lub platwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN -B-02361:1999,

2. réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$swit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tata kontrolng o dlugo$ci 3m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadlym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

3. rowno$c¢ plaszezyzny potlaci z lat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

4. podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi
ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$c¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié¢
od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelione materialem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

5. w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne

6.2 Podklad z lat pod pokrycie z blach

W przypadku podkladu z tat pod pokrycia z blach nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen:
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Laty powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna,
wypadajacych sekow i §ladow kornikéw. Drewno powinno by¢ wysuszone i
wysezonowane.

Montaz lat rozpoczyna sie od okapu. Pierwsza lata mocowana do deski czolowej. Zaleca

sie, aby nastepne laty byly montowane w odstepach co 250 - 300 mm. Lata przy kalenicy
musi by¢ przymocowana tak, by wkrety samowiercace mocujace listwe podgasiorowa nie
byly przykrecone do tej laty. Rozmiar lat zalezy od odleglo$ci pomiedzy krokwiami oraz
odleglo$ci pomiedzy latami. Patrz — tabela 1.

Rozmiar fat
Tabela 1

Odlegtosc pomiedzy krokwiami (mm)

500 900 1200
Odleglost pomiedzy tatami — 250 mm 32x50 40x50 40x50
Odleglost pomiedzy tatami — 300 mm 32x100 32x100 40x100

Wkrety.

Wkrety do blachy wykonane s3 ze stali nierdzewnej. Waznym elementem jest plaska
glowka wkreta, ktora nie odznacza sie na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy
pokrycia pod wplywem zmian temperatury. Wkretéw farmerskich ( samowiercacych )
uzywa sie do montazu obrobek.

6.3 Montaz pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na rabek stojacy.

Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowac¢ obrobki okapu.
Pas nadrynnowy przy blasze jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw
jest przymocowany za pomoca ocynkowanych gwozdzi lub wkretow z plaskim tbem do
pierwszej laty.

Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na zaklad.

Blachy dachowe sa zawsze montowane prostopadle do linii okapu.

Pierwszy arkusz pokrycia z blachy mocuje sie w tak, aby zagiecie na dole arkusza
zahaczalo o obrobke okapowa (pas nadrynnowy). Pociagniecie arkusza w kierunku
kalenicy tak, aby krawedz obrobki okapowej dotknela zagiecia na poczatku arkusza.
Pierwszy arkusz blachy powinien by¢ utozony pod katem prostym do obrobki okapu.
Umozliwi to prawidlowy montaz pozostalych arkuszy. Nalezy zamontowa¢ blache do
kazdej laty.
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D. Roboty w zakresie wykonywania pokryé, konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistycze CPV 45260000-7

ST-0007 Obrobki blacharskie CPV 45261320-3
Zakres robo6t objetych ST

e Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu do 25¢cm

e Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm

e Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40cm z blachy ocynkowanej grubosci
0,55mm, blacha powlekana

¢ Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40cm z blachy ocynkowanej grubosci
0,55mm, blacha powlekana

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia polaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach,
7.1 Rynny z blachy ocynkowanej
Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci

arkusza blachy i skladany w elementy wieloczlonowe, powinny by¢ laczone w zlgczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

Rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z
projektem,

Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

7.2 Rury spustowe - z blachy jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych
dhugoséci arkusza blachy i skladany w elementy wieloczlonowe,powinny by¢ laczone w
zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaklad
szeroko$ci 4omm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m uchwyty powinny by¢ mocowane w sposo6b trwaly przez wbicie

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

_48_



D. Roboty w zakresie wykonywania pokryé, konstrukcji dachowych

iinne podobne roboty specjalistycze CPV 45260000-7

ST-0008 Robotyizolacyjne CPV 45320000-6

Zakres robo6t objetych ST

e Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami
papy na lepiku na goraco

e Przeciwwilgociowe powloka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa; Abizol R+P

e Przeciwwilgociowe powloka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa; Abizol P

e Ocieplenie $cian budynkow plyt ekstrudowananych gr. 15 cm

e Izolacje cieplne poziome z plyt z welny mineralnej grub. 30 cm ukladanych na
sucho - jedna warstwa welny mineralnej grub. 20 cm

e Izolacje cieplne poziome z plyt z welny mineralnej ukladanych na sucho
- kazda nastepna warstwa; grub.10 cm,

e Wiatroizolacja — folia

e Paroizolacja — folia

e Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa z folii polietylenowej

e Izolacje przeciwwodne tarasow z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na
zimno

e Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na
sucho ; styropian EPS100 gr.4 cm

e Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na
sucho ; styropian EPS100 gr.10 cm

e Izolacje termiczna z pianki poliuretanowej ze spadkiem gr.26-15 cm, wsp. przew.
ciepl.0,022 W/m2Kk; taras

e Izolacje cieplne poziome z plyt poliuretanowych gr. 5 cm na kleju bitumicznym;
Sciana attyki

e Izolacje cieplne pionowe z plyt poliuretanowych gr. 5 cm na kleju bitumicznym;
Sciana attyki
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8.1 Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nie odksztalcany i przenosié¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia. Dla zapewnienia prawidlowej wspoélpracy izolacji z podlozem
nalezy stosowa¢ nastepujace klasy betonu w podkladach:

a) przy przeponach z materialéw bitumicznych B7.5 ,
b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B1o.
c¢) przy przeponach z laminatow z tworzyw sztucznych B20.

8.2 Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialow
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wglebien, wypuklosci oraz pekniec), czysta,
odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia
podkladu powinna by¢ gladka.

8.3 Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie
mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod kalem 45° na szeroko$ci i wysoko$ci co najmniej
5 cm od krawedzi.

8.4 W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki
podkladu w kierunku kratki Sciekowej lub kanalu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej lecz nie mniejsze niz 1%.

8.5 Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub
innych materialéw przyklejanych do podkladu lepikiem asfaltowym powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

8.6 Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

8.7 Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

8.8 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

8.9 W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza
sie gruntowanie podloza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C. jednak
nie nizszej niz o °C, jezeli temperatura w ciaggu doby nie byla nizsza niz 0°C.

8.10 Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez
wkladek wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony
zewnetrznej fundamentéw, Scian piwnicznych itp. Liczba nakladanych warstw mas
asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
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dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a lacznie grubos$é tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm.

W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow asfaltowych na goraco powinny by¢ one
podgrzewane do temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego
rozprowadzania na podkladzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

8.11 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np.
podpodlogowych) przed woda zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢
wykonane z jednej warstw} papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie na
zakladkach.

8.12 Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylgcznie lepik asfaltowy. Mieszanie
materialow smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

8.13 Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

8.14 Szerokos¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazde;j
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

8.15 Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na rownym i
gladkim podlozu z zaprawy cementowe;.

8.16 Powinna ona wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony Sciany (po otynkowaniu).

8.17 Izolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna byé
ulozona ponizej poziomu posadzki na wysokoéci min 15 cm nad terenem lub chodnikiem
przy budynku.

8.18 Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ ulozona w
Scianach na wysoko$ci wierzchu lawy fundamentowej, a izolacja pozioma gorna — pod
stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu
(piaski) dopuszcza sie ukladanie gornej izolacji poziomej $cian na wysokoSci wierzchu
cokohu (okolo 30 cm nad poziomem terenu).

8.19 Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od
wierzchu lawy fundamentowej do wysoko$ci okoto 30 cm ponad teren lub chodnik
przylegly do budynku. Powinna by¢ polaczona z izolacja pozioma $cian.

8.20 Ocieplenie fundamentow nalezy stosowac wtedy, gdy nie wykonuje sie termoizolacji
pod podloga (przynajmniej w pasie o szerokosci 1 m. wzdhluz Scian zewnetrznych).
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Zaleca sie stosowanie plyt ze styropianu lub twardych plyt z welny mineralne;j.
Ocieplenie $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami
izolowania $cian pionowych.

8.21 Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materialem termoizolacyjnym
zgodnie z dokumentacja projektowg i rysunkami szczeg6lowymi. Zaleca sie, aby opor
cieplny warstwy ocieplajacej byl w przyblizeniu taki sam jak wlasciwej czeSci przegrody.

8.22 Do ocieplania mostkow termicznych nalezy stosowaé styropian, welne mineralng
lub inne rownie efektywne materialy termoizolacyjne, zaleznie od miejsca wystepowania
mostka.

8.23 Plyt styropianowych nie wolno uklada¢ na izolacjach z materialow wydzielajacych
substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren.

W szczegolnosci plyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na powlokach izolacyjnych
wykonanych z roztworow asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno
a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast
ukladane na powtokach lepikow asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

8.24 Podloze pod izolacje cieplna powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku

nier6wno$ci przekraczajacych +5 mm podloze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa
wyrownawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

E. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45400000-1

ST-0009 Roboty tynkarskie = CPV 45410000-4
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Instalowanie sufitow podwieszanych CPV 45421146-9

Zakres robo6t objetych ST

e Tynki zwykle kategorii I na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
wykonywane recznie; rapéwka na $c. zew. z bloczka bet.

e Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych 15 mm (suche tynki gipsowe)
na stropach, na rusztach; plyta 2x15 mm

e Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe); dodatek za druga
warstwe na stropach, na rusztach

e Konstrukcje rusztow z ksztaltownikéw metalowych na stropach pod okladziny z

plyt gipsowych, podwojne
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¢ Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm (suche tynki gipsowe)
na stropach, na rusztach

e Konstrukcje rusztow z ksztaltownikéw metalowych na stropach pod okladziny z
plyt gipsowych, pojedyncze

e Obudowa kanaléw wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm
rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 100-01

e Tynki zwykle IIT kategorii, wykonywane recznie na Scianach

e Tynki zwykle III kategorii, wykonywane recznie na stropach

e Tynki zwykle biegow klatek schodowych kategorii I11

Tynki wewnetrzne

9.1 Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile
sq wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

9.2 Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczu
muréw lub skurczu Scian betonowych, tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robot
stanu surowego.

9.3 Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych
zgodnie z I'TB.

9.4 W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu jednego
tygodnia, zwilzane woda.

9.5 W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na gleboko$¢ 10-15
mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobaé na
glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne $§rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$c
tynku do podloza.

9.6 Przed rozpoczeciem tynkowania stropow nalezy usuna¢ zaprawe wystajaca ze spoin.
9.7 Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢

przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
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9.8 Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni
owiniete siatka stalowa lub druciano-ceramiczna przewigzanga drutem lub w inny sposéb
zamocowang trwale do podloza.

9.9 Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych
zanieczyszczen (zwlaszeza thustych), a w przypadku tynkow cementowych i cementowo-
wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

9.10 Siatka stanowigca samodzielne podloze powinna by¢ dostatecznie sztywna o
oczkach nie wiekszych niz 100x100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

9.11 Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej
normy przedmiotowej, a w szczego6lnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm.
piasek $rednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

c) przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o
Srednicy ponizej 0.05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu,

9.12 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty,
do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.

9.13 Wytrzymalo$¢ betonu moze byé¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni
w sposob podany w normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku
w ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.

9.14 Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu
jej zarobienia.

9.15 Tynki tr6j warstwowe skladajace sie z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sga na
dobrze wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gladz tynkow
zewnetrznych nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wedlug paséw lub listew kierunkowych.

9.16 Obrzutke na podlozach ceramicznych, z betonoéw kruszywowych lub
z betonéw komoérkowych nalezy wykonywacé z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.

9.17 Narzut tynkoéw tr6j warstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu
dociska¢ pacg przesuwana stale w jednym kierunku.
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Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-
10 ¢cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach nara,onych na zawilgocenie 1:1:2,

9.18 Gladz tynkdéw zewnetrznych nalezy wykonywa¢é z zaprawy cementowo-wapiennej o
stosunku 1:1:2.

9.19 Do wykonywania gladzi tynkow tr6j warstwowych pospolitych (kat. IIT) nalezy
stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy
zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniang.

9.20 Gladz tynkow doborowych powinna by¢ starannie wygladzona packa drewniana,
metalowa lub styropianows.

9.21 Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie plaszczyzn
tynkow zwyklych wewnetrznych jak w tabeli:
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mm 1 W liczbie nie
wiekszej niz 3 na
calej dingoscs laty

kontrolnej 2 m.

na 1 m. 1 ogdlem mie
wigce] miZ 4 mm w
pomieszczepiach do
3.5 m. wysokosci

Oraz nie wiecej niz 6

1 W

pomieszezeniach

powyzej 3.5 m

wysokosci

na 1 m. i ogélem nie
wiecej niz 6 num na
calej powierzchni
miedzy przegrodami
plonowynu (sctany,
bella

itp.)

Kategoria Odchylerse Odchylenie powierzehni i krawedzi od kiemunku | Odchylenie
tynlm powierzchni tynkn pionowego poziomezo przecinajacych sie
g od plaszezyvany i plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linzi dokumentacji
proste)
0.LIa Nie podlegaja sprawdzeniu
1| nie wieksze niz 4 |nie wieksze mi7 3 mm |nie wieksze niz 4 mm  |mie wieksze niz 4
mm na dlugosei |nalm na 1 m. 1 ogdlem nie mmna 1 m.
laty kontrolne; 2 wiecej niz 10 mm na
m. calej powierzchm
miedzy przegrodami
pionowymi {sciany,
el itp.)
oI mie wieksze mZ 3 |mie wieksze mzZ 2 mym |mie wieksze mZ 3 mm  |mie wieksze mz 3

mmna |l m.
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9.22 Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz:

a) dla tynkow kategorii IT 1 ITI - 7 mm,

9.23 Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow
kat. I HV nie powinny byc wieksze niz:

a) na calej wysoko$ci kondygnacji - 10 mm,
b) na calej wysokosci budynku - 30 mm.

9.24 Dopuszczalne s3g miejscowe nier6wnosci tynkow pospolitych o szerokoSci
i glebokos$ci 1 mm i dlugos$ci do 50 mm w liczbie 3 nier6wno$ci na 10 m tynku.

9.25 Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli,
przenikajacych z podloza, plesni itp..

b) trwale $lady zaciekéw na powierzchni,

c¢) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do
podloza.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

9.1 Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z
gruzu i odpadow oraz powinny by¢ zakonczone i odebrane prace tynkarskie.

9.2 Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.

9.3 Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukeji, na ktérych maja byé wykonane suche
tynki i §cianki z plyt g-k, powinny stanowi¢ podloze sztywne i w miare réwnej
powierzchni.

9.4 Sciany i sufity przed polozeniem suchych tynkéw powinny byé oczyszczone

z kurzu, naciekéw zaprawy i innych zanieczyszczen.

Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha.

9.5 Plyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie PN-B-
79405 ,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych
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Wymagania

GKB
zwykla

ognicodporna

GKF

GKBI

wodoodporna | i

GKFI wodo-
ognioodporna

Powierzchmia

rowna. giadka, bez uszkodzen kartonu. naroznikow
1 krawedzi

Przyczepnosc kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym
w taki sposob. aby przy odrywaniu reka rwal sig nie
powoedujac odklejania sie od rdzenia

Wymiary i
tolerancje
[mm]

grubosgé 0.5+£0.5:12.520.5: 1520.5; =18+0.5
szerokosé 1200 (+0: -5.0)

dlugosc 2000-3000 (+0; -6.0)
prostopadiosd roznica w dhugosci przekatmych 5.0

Oznakowanie

napis na tylnej
stronie plyty

nazwa, symbol rodzaju pivty.

grubosc. PN, data produkcji

kolor kartonu §Zary jasny szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona nicbieska cZerwona
Masa 1110 9.5 <9.5 - - -
v 123 =125 11.0-13.0 <125 11.0+13.0
pIy™ - 15.0 =15.0 13.5-16.0 <15.0 13.5+15.0
grubosei [kg] :
- T =18.0 <18.0 16.0=-19.0 - -
Wilgotmosé [%e] =10.0
Tﬁm-a}qéé stmktur;f przy i 20 _ 20
opalaniu [min. ] - -
Nasiakliwosé [20] - - <10 <10

Prioba zginania

Grubosé
nominalna Odleglosé Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
plyty podpé 1 prostopadle rownolegle prostopadle rownolegle
gip soWw j [nm] do kierunku | do kierunkun | do kierunku | do kierunku
= (mm] wlokien wlokien wlokien wlokien
Kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
125 500 600 180 0.8 1.0
15.0 a0 600 180 0.8 1.0
=18.0 720 500 - - -
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9.6 Montaz plyt z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywaé
w temperaturze powyzej +150C.

9.7 Spoinowanie plyt nalezy wykonaé gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym
do podloza, spoiny plaskie nalezy po stwardnieniu zaczynu wyréwnac do lica plyt
szpachlowka.

9.8 Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza mozna stosowa¢ wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,materialy budowlane. Woda do
celéw budowlanych”.

9.9 Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

9.10 Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

9.11 Polaczenia zamontowanych plyt okladzinowych nalezy dokladne zaszpachlowaé. W
tym celu wglebienia na stykach plyt powinny by¢ wypeklione szpachléwka gipsowa i
przykryte taséma tynkarska (np. z wlokna szklanego).

9.12 Szpachlowanie powinno by¢ wykonane dwukrotnie.

9.13 Kolejna warstwe mozna nakladac po wyschnieciu warstwy podkladu.

9.14 Po stwardnieniu i wyschnieciu szpachléwki nalezy oszlifowa¢ ja drobnym
papierem Sciernym.

9.15 Powierzchnia plyt powinna by¢ przygotowana do wykonczenia przez
malowanie

9.16 Dopuszczalne odchylenie powierzchni podlozy od plaszczyzny ( dla tykow
klejonych bezposrednio do podloza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na 1 mi1o mm na calej dlugosci lub szeroko$ci $ciany lub sufitu.

9.17 Odchylenie $cian od pionu na wysoko$ci calej kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm.

9.18 Wadliwie wykonane o$cieza i zbyt wystajace czesci $cian nalezy skuc.

9.19. Odchylenie sufitdbw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m
i 6 mm na calej powierzchni sufitu, ograniczonej §cianami, belkami itp.
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Obudowy z g-k

1. Zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych U-100 do elementow
konstrukcyjnych.

2. Zamocowanie ksztalttownikow profilowanych C-100.

3. Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

E. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45400000-1

ST-0010 Stolarka budowlana CPV 45421000-4

Zakres robét objetych ST

Okna poddaszy - polaciowe o powierzchni do 1,50 m2; typ S1 o wymiar 94x140 cm
Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do
1,0m2 mocowane na kotwy; okna PCV Uo=0,9W/m2K, typ 01,02,02n

Okna jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,5m2 mocowane na kotwy, z obrobka
obsadzenia, okna PCV Uo=0,9W/m2K ; okna typ O7n, O8n

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni ponad
1,5m2, okna PCV Uo=0,9W/m2K ; okna typ 03,03n,04,05,05n,06

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do

1,5m2 , okna PCV Uo=0,9W/m2K ; okna typ O9n

Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne typ D1; o wymiarach 9ox205 /cm/,.
Jednodzielne

Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne lazienkowe typ D2; o wymiarach 9o x205
/em/,. jednodzielne pelne z otworami wentylacyjnymi, samozamykacz

Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne tazienkowe typ D3; o wymiarach 80 x205
/em/,. jednodzielne pelne z otworami wentylacyjnymi

OScieznice drewniane. OScieznice regulowane fabr. wykonczone

Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe wew. typ Ds1 o wymiarach 100x210 cm
mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi
dwukomorowymi
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¢ Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe wew. typ Ds3 EI30 o wymiarach 140x210,
(wymiar skrzydla 70+70 cm) mocowane na kotwy, oszklone szybami zespolonymi
dwukomorowymi

¢ Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe wew. typ Ds2A EI30 z nas§wietlem o wymiarach
200x(210+93), (wymiar skrzydla 100+100 cm) mocowane na kotwy, oszklone
szybami zespolonymi dwukomorowymi

¢ Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe wew. typ Ds2 z naswietlem o wymiarach
200x(210+93), (wymiar skrzydla 100+100 cm) mocowane na kotwy, oszklone
szybami zespolonymi dwukomorowymi

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydlowe mocowane na kotwy, szklo
bezpieczne, ramy z profili ocieplonych, Uo=0,9W/m2K, typ. Dz2 o wymiarach
Zew.100x210 /cm

e Scianki aluminiowe - przeszklenia wewnetrzne bezszprosowe mocowane na
kotwy, oszklone szyba bezpieczna

e Scianki aluminiowe z profili ocieplonych mocowane na kotwy, oszklone szybami
zespolonymi dwukomorowymi typ FIX Pz5i Pz6 FIX, pas miedzykondygn. EI60

10.1 Przy wbudowywaniu oScieznic drzwi odleglo$ci miedzy punktami mocowania
o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm, a maksymalne odleglo$ci od narozy
o$cieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

10.2 OScieznice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie
zakotwione w przegrodach ($cianach i stropach) budynku. W oknach stalych bez skrzydel
kotwy powinny sie znajdowaé¢ w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydlami
otwieranymi kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy tak, aby obcigzenia mogly by¢ przeniesione na budynek.

10.3 Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wiekszy niz 400 do 800 mm. Kazda
strona $ciany okiennej powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w
budowli. Rodzaj i sposdb zakotwienia powinien by¢ okre$§lony w dokumentacji
technicznej. Zakotwienie nie powinno obcigza¢ zdolno$ci no$nej $cian lub stropow
przylegajacych do wbudowanego elementu.

10.4 Okna z PCV musza by¢ przymocowane do muru w sposob wystarczajacy dla
zapewnienia ich stateczno$ci. Uwzgledni¢ nalezy rozszerzalnos¢ tworzywa PCV.
O$cieznica musi by¢ umocowana obwiedniowo, tzn. poziomo i pionowo. Maksymalny
odstep miedzy punktami mocowania wynosi 70 cm, odstep od naroznika wewnetrznego,
odstep shupka i rygla od krawedzi wewnetrznej profilu wynosi minimum 15 cm.

10.5 Kazda strona Sciany okiennej powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach
zakotwiona w budowli.
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10.6 Przy wbudowywaniu oScieznic drzwi odlegloSci miedzy punktami mocowania
o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm, a maksymalne odleglo$ci od narozy
o$cieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

10.7 OScieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo za pomoca dybli.

10.8 Zamiast zakotwienia dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych
w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kotkéw rozporowych.

10.9 Polgczenia i mocowania elementdw i segmentow nalezy wykonywac tak, aby przy
zmianach temperatury elementy metalowe mogly sie swobodnie wydtuza¢, kurczy¢ lub
przesuwac.

10.10 Wbudowywanie elementow i segmentow moze nastapic¢ dopiero wtedy, kiedy
mozna obciaza¢ cze$ci noSne budynkow.

10.11 Materialy wypeliajace wbudowany elementy ram, takie jak szyby, ptyty pelne i
nieprzezroczyste itp., powinny by¢ osadzone w spos6b pewny i trwaly.

10.12 Osadzone w $cianach okna, drzwi, elementy i éciany okienne powinny by¢
uszczelnione miedzy o$ciezem a oScieznica badz $ciang w taki sposob, aby nie
nastepowalo przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej oraz mie¢
wymagang izolacyjno$¢ cieplng przegrody okreslona norma panstwowa.

10.13 Powstale szczeliny powinny by¢ wypelnione elastycznym materialem
uszczelniajacym, o ile w opisie robét nie zostal podany inny sposéb uszczelnienia.

10.14 Materialy uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z
uzytkowania wbudowanych elementéw.

10.15 Sztywno$¢ ram oS$cieznic i skrzydel okien z pcv powinna by¢ zapewniona przez
stalowe ksztaltowniki wzmacniajace umieszczone na calym obwodzie ram niezaleznie od
ich wymiaréw. Ksztaltowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztaltownikow
tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi laczone za
pomocg wkretéw samogwintujgcych.

10.16 Ksztaltowniki oécieznic i skrzydel przyciete pod katem 45° powinny by¢ polaczone
w narozach metoda zgrzewania.

10.17 Skrzydla okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi.
Szyby powinny by¢ osadzane na podkladkach (podporowych i dystansowych)
rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od polozenia osi obrotu skrzydla - zgodnie z
Instrukcja ITB nr 183.
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Podkladki nie powinny stanowié¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz
odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony
wewnetrznej nalezy stosowac listwy przy szybowe z PVC z uszczelkami
wspotwytlaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac
uszczelki wciskane w kanal ramy skrzydta.

10.18 Dla okien i drzwi nalezy zapewni¢ wspolczynnik przenikania ciepla /dla calego
wyrobu; szyby zespolonej, ramy i o$cieznicy/ zgodnie z warunkami technicznymi, norma
cieplna i dokumentacja projektowa.

10.19 Nalezy wykona¢ szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i
wewnetrznych w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe wspotezynnika
infiltracji powietrza; a < 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi
balkonowych nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 m3/m*h*daPa2/3)] — w przypadku
okien i drzwi balkonowych, rozszczelnionych zgodnie z p. 3.4.5 (przepuszczalnosé
powietrza zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 - klasa 2).

10.20 Okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywaé przeciekow wody przy zraszaniu
ich powierzchni woda wilo$ci 21/ min / m2 przy réznicy cisnien Ap = 200 Pa (zgodnie z
norma PN-EN 12208:2001-klasa 5A).

10.21 Izolacyjnos$¢ akustyczng wlasciwag okien i drzwi balkonowych powinna
charakteryzowa¢ sie wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wlasciwej RA2
(klasyfikacja podstawowa) i RA1 (klasyfikacja uzupelniajaca) wg PN-B-02151-3:1999
(oraz wazonym wskaznikiem izolacyjnosSci akustycznej wlasciwej RW - jezeli zostal
przyjety w wymaganiach ustalonych indywidualnie dla okre$lonego budynku),
kwalifikujacymi te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznych wg. Instrukeji ITB nr
369/2002.

10.22 Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen winny by¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami systemu oraz by¢ zgodne z obowigzujacymi normami oraz wymogami prawa
budowlanego.

10.23 Konstrukcje aluminiowe winny by¢ transportowane oraz skladowane
w sposoOb nie narazajacy ich na ewentualne uszkodzenia.

10.24 Wmontowane konstrukcje winny by¢ zabezpieczone za pomoca tasémy polecanej
przez systemodawce, tak aby powierzchnia profili aluminiowych oraz szkla nie ulegla
uszkodzeniu podczas dalszych prac budowlanych.

10.25 Wszelkie polaczenia konstrukeji aluminiowych oraz obrébki nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu .

10.26 Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu
winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje systemu w celu zapewnienia ostatecznej
gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukgji.
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10.27 W zakresie rozwiazan indywidualnych oferenci zakresu konstrukeji aluminiowo —
szklanych (stalowo — szklanych) winni przedstawié propozycje rozwiazan detali
poszczegblnych konstrukeji na etapie przetargu.

10.28 Podwykonawca zakresu $lusarki aluminiowej i stalowej, zobowigzany jest do
wykonania projektu warsztatowego ktory zawiera miedzy innymi specyfikacje
materialowa elementéw, rozwigzania szczegolowe wezlow konstrukeyjnych, oraz
schematy montazowe.

Projekt winien by¢ podpisany przez osobe uprawniong ,uzgodniony z projektantem
obiektu oraz z systemodawca profili.

10.29 Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili
i rodzaju szklenia na podstawie prébek i modeli przedstawionych przez wykonawce dla
wykonania zakresu konstrukeji aluminiowe;j.

E. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45400000-1

ST-0011 Pokrywanie podtogiécian CPV 45430000-0
terakota  CPV 45431100-8
glazura CPV 45431200-9
panel podlogowa (parkiet) CPV 45432113-4
wykladzina CPV 45432111-5

Zakres robét objetych ST

e Podklady z ubitych materialow sypkich na podlozu gruntowym; grub. 25 cm

e Podklady betonowe na podlozu gruntowym - podloze betonowe Beton B1is grub.
15 cm

e Szlichta betonowa grub. 7 cm (4 ¢cm) ,zatarta na gladko

e Doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

e Posadzki z plytek gresowych mrozoodpornych ukladanych metoda zwykla na klej
- taras w poziomie pietra

e Posadzki z plytek gresowych antyposlizg. ukladanych metoda zwykla na klej

e Cokoliki wysoko$ci 10cm z plytek gresowych ukladanych metoda zwykla z
przecinaniem plytek na klej

e Posadzki z plyt granitowych w pom holl

-64-



e Cokoliki wysokos$ci 10 cm z plyt granit.

e Okladziny schodéw z plyt granitowych

e Cokoliki wysoko$ci 10 cm z plyt granitowych

e Posadzka z paneli podlogowych

e Posadzki z wykladzin dywanowych, rulonowych, klejone do podkladu klejem

e Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j. Plytki o
wymiarach 20 x 20 cm

e Okladzina z plytek gresowych mrozoodpornych na $ciance wew. tarasu

11.1 Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

a) wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw
konstrukeyjnych i izolacji podlog,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczego6lnie dotyczy to instalacji pod podlogowych),

c) wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

11.2 Przystapienie do rob6t wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw konstrukeji budynku tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

11.3 Do wykonywania posadzki z wykladzin mozna przystapié¢ po zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych.

11.4 Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie posadzki nie
powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

11.5 Podklad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masg
wygladzajaca; grubo$c¢ warstwy wygladzajacej powinna wynosi¢ 1-2.mm.

11.6 Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ wymagana wytrzymato$c¢ i grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

11.7 Podklad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
zwigzany z podlozem.



11.8 Grubos¢ podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukeji
podlogi oraz stopnia $cis§liwos$ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;.

11.9 Grubo$¢ podkladu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

f) podkladu zwigzanego z podlozem - 25 mm.
g) podkladu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

h) podkladu plywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materialu
o duzej Scisliwosci (np. z welny mineralnej) - 40 mm,

i) j.w. lecz z materialu o malej $cisliwosci (np. plyty pilsniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.

11.10 Podklad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub pretow ulozonych krzyzowo w §rodku grubos$ci podkladu.

11.11 Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okreslony w projekcie.

11.12 Podloze, na ktorym wykonuje sie podklad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub docigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

11.13 Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

11.14 W podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukeji budynku, oddzielajace fragmenty powierzchni
o rozniacych sie wymiarach. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki
Sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

11.15 Wszystkie materialy, a szczegblnie wykladziny podlogowe i kleje, nalezy dostarczy¢
do pomieszczen, w ktérych beda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed ukladaniem.

11.16 Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na
podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokoSci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym
czasie nie przylegaja dokladnie do podkladu i wykazuja deformacje (sfalowanie, pecherze
itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji producenta jako
wadliwe.

11.17 W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek lub arkuszy tego
samego rodzaju, barwy i wzoru.
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11.18 Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu
zachodzacych na siebie brzegami arkuszy.

11.19 Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci
badane przez przylozenie dwumetrowej laty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m. i 5 mm na calej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

11.20 Laczenie posadzek z arkuszy z posadzkami z innych materialow nalezy wykona¢ za
pomoca wkladek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych ksztalttownikow metalowych
lub progéw drewnianych.

11.21 Posadzki z wykladzin nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami podlogowymi z
PVC lub jako wywiniecie wykladziny. Listwy powinny by¢ przyklejone na calej dlugosci
do podloza i dokladnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

11.22 Powierzchnia podloza lub podkladu powinna by¢ rowna i pozioma lub mie¢ spadki
przewidziane w projekcie. Spadki w kierunku kratek $ciekowych lub kanaléw nie
powinny by¢ mniejsze ni, 1,5%, a odlegloSci najdalszego punktu wododziatu od wpustu
podlogowego nie wieksza niz 4 m.

11.23. Dylatacje posadzki powinny by¢ wykonane w miejscu przebiegu szczeliny
dylatacyjnej konstrukeji budynku, wzdtuz osi stupow konstrukeyjnych oraz w liniach
oddzielajacych czes$ci posadzki o wyraznie rozniagcych sie obcigzeniach.

11.24 W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych
pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dlugo$¢ boku nie wieksza ni, 3,5 m.

11.25 Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

11.26 Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, woko6t
fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukeyjnych oraz w styku ré6znych rodzajow
wykladzin. Szczegolowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielko$ci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

11.27 Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych
nalezy stosowa¢ zbrojenie podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym
lub wzmocnienie podkladow cementowych wloknem polipropylenowym.
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11.28 Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykladzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki")
samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedlug instrukeji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje
jednak oszczednos¢ kleju.

11.29 Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wykladzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania plytek.

11.30 Polozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin.
Na jednej plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub
skladajaca sie z r6znego rodzaju i wielkoSci plytek.

11.31 Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan
stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcja producenta.

11.32 Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

11.33 Kompozycje klejaca naklada sie na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie
~przeczesuje" sie zebata krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie podtoza. Wielko$¢
zebow pacy zalezy od wielkoSci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

11.34 Zaleca sie stosowaé nastepujace wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci
plytek ( wymiar plytek w mm)

50X50 3 mm
100X100 4 mm
150x150 6 mm
200X200 6 mm
250x250 8 mm
300X300 10 mm
400X400 12 mm
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11.35 Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciaggu okolo 10-15 minut.

11.36 Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz
rodzaju i wielkoSci plytek i wynosi Srednio okolo 6-8 mm.

11.37 Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu
(okolo 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do
plytki. Nastepne plytki nalezy dolozy¢ do sgsiednich, docisnaé i mikro ruchami odsunaé
na szeroko$¢ spoiny.

11.38 Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mlotkiem gumowym.

11.39 W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pod calg powierzchnia plytki. Mozna to osiagnaé nakladajac dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek.

11.40 Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki)
dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy plytkach

o dtugosci boku:

do 100 mm - okolo 2 mm

od 100 do 200 mm - okolo 3 mm
od 200 do 600 mm - okolo 4 mm
powyzej 600 mm - okolo 5-20 mm.

11.41 Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

11.42 W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

11.43 Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sie cokoly. Szczegodly cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych
jak dla wykladziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
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11.44 Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ulozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okres§lony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;.

11.45 W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

11.46 Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wykladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w
przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

11.47 Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczeg6lnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowate;j.

11.48 Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwiekszenia odpornoéci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Okladziny Scienne

1. Okladziny zewnetrzne moga by¢ wykonane z plytek ceramicznych elewacyjnych,
plytek ceramicznych elewacyjnych produkowanych metoda plastyczna, ptytek
klinkierowych oraz z mrozoodpornych plytek kamionkowych szkliwionych.

2. Okladziny wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z plytek ceramicznych
szkliwionych, plytek kamionkowych zwyklych, mrozoodpornych i
kwasoodpornych, plytek klinkierowych i plytek fajansowych.

3. Za pomoca kleju elastycznego mozna mocowac cienkie plytki, np. plytki
szkliwione lub plytki kamionkowe $cienne na dokladnie wyréwnanym podkladzie,
na rownej i gladkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z
prefabrykatow wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni
istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymatoSci. Powierzchnie te pod wzgledem
ich rownosci i gladko$ci powinny co najmniej spelnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat. I11.
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Klej nalezy naklada¢ na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa o
grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okladziny na nalozonej kazdorazowo
warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciaggu 15 minut.

4. Przykladajac plytke do podloza, nalezy ja przesunaé o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zaja¢ plytka w ukladanej warstwie;
przesuniecie to nie powinno powodowa¢ zgarniecia kleju na podlozu. Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzong w czystej
wodzie.

5. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukladania
plytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.

6. Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;j.

7. Badanie materialow okladzinowych i klejow nalezy przeprowadzac¢ posrednio na
podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzaé¢ dobor kolorystyczny
plytek, brak rys lub odpryskéw itp.

8. Badanie gotowej okladziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie okladziny do
podktadu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura

c¢) wzdluz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
dokladno$cia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego).

d) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w
prostopadlych do siebie kierunkach laty kontrolnej o dlugosci 2 m. w dowolnych
miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z dokladno$cia do 1 mm,

e) wizualnym szerokosci stykow i prawidlowosci ich wypekienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z dokladnoscia do 0,5 mm, jednolitoSci barwy
plytek.
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E. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45400000-1

ST-0012 Roboty malarskie CPV 45442100-8

Zakres robo6t objetych ST

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; tynkow gladkich -
dwukrotne bez gruntowania

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; tynkow gladkich; dodatek
za kazde dalsze malowanie

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; plyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z gruntowaniem

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; plyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych; dodatek za kazde dalsze malowanie

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza dokladno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac.

W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem.
2. Podloza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

3. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukeji stalowych mozna
wykonywac po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukeyjnych i osadzeniu innych przedmiotoéw w Scianach.

4. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.
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5. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegolnoSci:

a) calkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych,

b) kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zalozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
okladzin (np. tapet), zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz
armatur} oSwietleniowej (wylaczniki, lampy itp.).

c¢) wykonaniu podkltadéw pod wykladziny podlogowe,
6. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
a) wykonaniu tzw. bialego montazu,

b) po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

¢) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona
(konfekcjonowana).

7. Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nastepujace wymagania
techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed
przystapieniem do malowania przez wypeklienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie
rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszceze itp.) i chemicznych (wykwity z
podloza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.)

¢) oraz osypujacych sie ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze
oczyszczong z tuszczacej lub pylacej sie starej powloki malarskie;j.

8. Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej 1$nigcej powierzchni). Elementy
metalowe powinny by¢ réwnie, oczyszczone z pozostalo$ci zaprawy, kurzu i plam
thuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudelek
instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania
Scian — pokryte bezminiowa farbg rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

_73_



9. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz -K22°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robo6t malarskich
wynosila:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalia+20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych
oknach), jak réwnie, przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i
poliuretanowymi.

10. Roboty malarskie na zewnatrz budynkoéw nie powinny by¢ wykonywanew okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

11. Przy malowaniu powloki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka
myjacego,

b) dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powlok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem
producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla.

e) Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powlok, odstawania od podloza oraz
widocznych lgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych
sie grudek pigmentow i wypelniaczy.

12. Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodna ze wzorcem, bez §ladéw pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen,
zmarszczen, pecherz, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podkladu; powloka powinna
bez przeswitow pokrywac podloze lub podklad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne
okiem uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeSwity wylgcznie przy
powlokach jednowarstwowych.
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13. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pélmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza sie
nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz roéznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub
trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania
ogoblnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych.
Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronng nalezy stosowac
farby r6zniace sie miedzy soba odcieniem lub intensywnos$cia barwy. Wszystkie powtoki
z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé probe na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wodg z mydlem, przyczepno$c i wsigkliwo$¢.

14. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk
lakierowy i wytrzymywaé¢ dodatkowo probe badania twardosci powloki.

15. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie wcze$niej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wezeéniej niz po 14
dniach.

16. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz -t-5°C i przy wilgotnoS$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas
pogody bezdeszczowej.

17. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platkow
powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbierana powierzchnie malowana do powlok o dobrej

jakosci wykonania.

18. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

19. Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie
Z wymaganiami normy panstwowe;j.
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E. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45400000-1

ST-0013 Roboty elewacyjne CPV 45443000-4

Zakres robot objetych ST

Zabezpieczenie stolarki folig

¢ Oblozenie $cian zew. ocieplonych nad poziomem gruntu cegla klinkierowa gr. 1/2
¢ - cokol budynku ( izolacja cieplna wg. Piwnic)

e Okladzina z plyt wlékno-cementowych ocieplonych nad poziomem gruntu na
podkonstrukeji aluminiowej na ruszcie metal..- cokét budynku ( izolacja cieplna
wg. Piwnic)

¢ Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 20 cm z okladzing z
plytek klinkierowych.

e Docieplenie wraz z okladzing z plyt wiokno-cementowych $cian budynkow
plytami ze styropianu gr. 20 cm na podkonstrukeji aluminiowej na ruszcie metal..
Docieplenie $cian zewnetrznych

e Docieplenie wraz z okladzing z plyt wiokno-cementowych $cian budynkow
plytami ze styropianu gr. 5 cm na podkonstrukeji aluminiowej .na ruszcie metal.
Docieplenie oSciezy

e Docieplenie wraz z okladzing z plyt wtokno-cementowych stupéw zew. budynku
plytami z pianki rezolowanej gr. 10 cm na podkonstrukeji aluminiowej .na ruszcie
metal..

e Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m

13.1 Roboty ociepleniowe moga wykonywaé¢ tylko wyspecjalizowane firmy,
majace uprawnienia uzyskane od wlascicieli systemoéw ociepleniowych.

13.2 Inwestor powinien zazda¢ od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu
(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta systemu)
z aprobatg techniczng na zestaw wyrob6éw do wykonywanego ocieplenia-zgodnie z
obowigzujacymi aktualnie przepisami.

13.3 Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowych z réznych systeméw
ociepleniowych.
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13.4 Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C
1 nie wyzszej niz 25° C.

13.5 Niedopuszczalne jest prowadzenie robo6t w czasie opadow atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0° C w przeciagu 24 h.

13.6 Przygotowanie podloza Sciennego;
a) Kazde plaskie, no$ne podloze o odpowiedniej wytrzymatoSci powierzchniowej

i rownosci, wolne od zabrudzen, pyhu, thuszczu i innych substancji o charakterze
antyadhezyjnym nadaje sie do wykonania systemu ociepleniowego.

b) W przypadku $cian charakteryzujacych sie odpowiednig wytrzymalo$cia, ale
odznaczajacych sie zbyt duza nieréwnoscia powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawcza.

c¢) Przy nierownosciach podloza do 10 mm-nalezy zastosowaé szpachlowke systemowa
lub zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.).
Przy nieré6wnosci podloza od 10 do 20 mm- nalezy zastosowac takie same rozwigzania
jak wyzej, ale wykonywa¢ je w kilku warstwach.

W przypadku nierownosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowaé naprawe przez naklejenie
materialu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej ukladu
ociepleniowego za pomoca lgcznikdbw mechanicznych.

13.7 Masy (zaprawy) klejace. Do mocowania styropianu do podloza $ciennego oraz
wykonania warstwy zbrojonej moga by¢ stosowane nastepujace masy (zaprawy) klejace:

a) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajaca sie do uzycia bez
dodatkowych zabiegow,

b) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z
cementami,

c) zaprawa klejaca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych, wymagajaca wymieszania z woda.
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d) Najbardziej popularna jest zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki, mieszanej na
budowie z woda.

Cecha Wymagana wartosc
1 )

Zawartosc suchej substancii. % roznica nie wigksza mz =£10% od
wartosci podanej przez producenta

Straty prazenia. %o roznica nie wigksza niz =10% od
wartosc: podane) przez producenta

Konsystencja, cm 101

Przyczepnosc do betonu. kPa - w min. 300 min. 200

warnnkach laboratorvinveh -po 24 h w min. 300

wodzie. po 3 cyklach cieplno-

Przyczepnosc do styropianu, kPa - w min 100 min 100

warunkach laboratoryjnych. —po 24 h w mun 100

wodzie. po 5 cvklach cieplno-

wilgotnosciowych

Odpornosé na rysy. mm min. 5

Minimalna grubos¢ warstwy zbrojone) calkowite 1 dokladne przvirveie 1
zatopieme siatka zbrojace)

13.8 Wymagania techniczne dotyczace mas (zapraw) klejacych; 14.9 Mocowanie plyt. W
celu przyklejenia plyt ociepleniowych do podloza, nalezy nalozy¢ zaprawe klejaca na
wewnetrzng warstwe plyty metoda punktowo -krawedziowa tzn. w postaci ciaglej pryzmy
obwodowej przy krawedzi plyty i okolo 6 plackow rownomiernie roztozonych na jej
powierzchni. Koniecznie nalezy zwréci¢ uwage, aby na stronie czolowej i podluznej nie
byto kleju.

13.10 Mocowanie mechaniczne

a) Do mocowania za pomocg lacznikoéw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczeséniej
po uplywie doby od przyklejenia plyt.

b) Zaleca sie aby liczba lacznikow mechanicznych na 1 m2 plyt wynosila 4 sztuki.

c) Dlugos¢ tacznikdw powinna by¢ taka, zeby gleboko$¢ osadzenia w przypadku podloza z
betonu i cegly pelnej wynosila co najmniej 5 cm. a w przypadku podloza z betonu
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komorkowego lub cegly dziurawki- gleboko$¢ osadzenia powinna wynosi¢ od 8 do 9 cm.

d) Wszystkie plyty musza by¢ bezwzglednie osadzone na styk. Kazda otwarta spoine, albo
ubytek zamknijcie pianka wypekiajaca lub odpowiednio docietym paskiem materiatu
izolacyjnego.

13.11 Wykonywanie warstwy zbrojonej.

a) Do wykonywania warstwy zbrojonej mozna stosowac wszystkie rodzaje siatek
zbrojacych.

b) Do wykonania warstwy zbrojonej nalezy przystapié¢ nie wcze$niej niz 3 dni po
przyklejeniu plyt.

c¢) Nalezy wykonywac w jednej operacji. Najpierw nalezy nalozy¢ warstwe zaprawy
klejacej na cala montazowa powierzchnie plyt w ilosci ok. 2/3 przewidzianej iloSci, a
nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Nastepnie nalezy nalozy¢
druga czes¢ zaprawy klejacej i dokladnie wyrownac. Siatka powinna by¢ caltkowicie
zatopiona w zaprawie klejace;.

Zuzycie zaprawy okresla systemodawca.

d) Pasy siatki powinny mie¢ zaklady o szeroko$ci 10 cm. Zaklady siatki nie powinny
pokrywac sie ze spoinami miedzy plytami. Na cokolach i czeSci parterowej nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki lub siatke pancerna.

13.12 Wymagania techniczne dla siatki z wltokna szklanego
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Lp. |Cecha Wrymagana wartosd
2 3
1 Rodzaj splotu unicmozliwiajacy przesuwanie i¢
oczek siatki
2 Impregnacia powierzehm polunerowa, zapewmajaca odponosé
na dzialanie srodowiska alkalicznego
3 Wynnary dostawcze szerokosé - nie mnigj niz 100 cm
dlugose - nie mmigj niz 50 m
4 Wynuary oczek nie mmiej niz 3 min
5 Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 ¢/m2
6 Strata prazenia w temperatrze 625°C 10-25% masy
7 sita ziywajaca (wzdhuz osnowy 1 watku) niemue] niz 1500N nie mnie) niz
dla probek: a) przechowywanych w 1200 N
warunkach laboratoryjnyeh. b) nie mnie] niz 600 N nie mnie) mz 600
przetrzymywanych w wodzie N
destylowane]. ¢) przetrzymywanych w
roztworze wodnym NaOH. d)
przetrzymywanych w wodnym
rOZTWOIZe cementowym
g Wydhizenie wzgledne (wzdhuz osnowy i nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
watku) dla prabek: a) przechowywanych nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1200
w warunkach laboratoryinyveh. b) M)
przetrzyvimywanych w wodzie nie wigcej miz 3,5% (przy sile 600 N)
destylowanej. ¢} przetrzyorvwanych w nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
roztworze wodnym NaOH. d)
przetrzymywanych w wodnvin
roziworze celentowym

13.13 Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.

a) Wyprawe tynkarska nalezy wykonywa¢ w normalnych warunkach pogodowych nie
weczesniej niz po 3 dniach od przymocowania plyt ocieplenia.

b) Zaleca sie unikania powierzchni bez widocznej faktury, gdyz przy silnym nagrzewaniu
moga by¢ widoczne rysy skurczowe.

c) Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo pokryta powloka elewacyjna, dopuszczona
do stosowania w budownictwie.
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13.14 Wymagania techniczne dotyczace mas i zapraw tynkarskich;

Wymaganie

Postac cickla masa gotowa do uzycia lub sucha mieszanka
do zarobiema z woda,

jednorodna masa po zmieszaniu

Zawartosc suche) substancji. dla mas tynkarskich- roznicaniewiekszaniz =5% od
O wartosei podangj przez producenta

Straty prazenia réznica nie wieksza niz = 10% od wartosdci podanej
Konsystencia, cim przez producenta

Odpornosé na rvsy, num
10+]

brak rys w grubosci rowne) dwukrotne) grubosci
zalecanej lub w grmibosei wynikajacej z technologii
naktadania

Minimalna grubosé¢ warstwy 1,5 mum
WYPIawy

13.15. Odbior robot. Niezaleznie od szczegolowych wymagan, ktére powinny speliac
poszczegblne elementy systemu SBO, caly uklad ociepleniowy, zlozony

z elementow, tez musi spelnia¢ wymagania gwarantujace skuteczno$¢ i trwalo$é
ocieplenia.

13.16. Wymagania techniczne dotyczace ukladu ociepleniowego ze styropianem
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Lp. |Cecha Wymagana wartost

1 2 3

1 Opor cieplay. (m2-K) W nie mniej mz 2

2 Wodochlonnosé. g'm?. w badaniu na nie wiecej niz 600 nie wiecej maz 1000
probkach: - po 10 h zanurzenia w
wodzie - po 24 h zanurzenia w wodzie

3 Mrozoodpornosc probki po badaniu nie powinay

wykazywacd zmiany
- Odpomosc na starzenie probki po badaniv nie powinny

wykazywac zmian barwy wyprawy

LA

Przyczepnosé miedzywarstwowa, kPa. mienmie] niz 100 memmniej n1z 100
w badanin na probkach: - w stame
powietrzno-suchym - poddanych
cyklom mrozoodponiosci

(=

Funkejonalnosé po badanin nie powinny wystapié rvsy
am zawilgocenie spodnie) strony
WYprawy

13.17 Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot:

a) przygotowanie podloza Sciennego

b) zamocowanie plyt termoizolacyjnych

¢) wykonanie warstwy zbrojonej,

d) wykonanie wyprawy tynkarskiej,

e) wykonanie obrobek blacharskich.

13.18 Przy odbiorze koficowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

a) rownos$¢ powierzchni-wedlug wymagan normowych, jak dla III kat tynkow
zewnetrznych

b) jednolito$¢ faktury
¢) jednolitos$¢ koloru

d) prawidlowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtow ocieplen i ich zgodnosé z
dokumentacja
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e) prawidlowos$¢ polaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji Scian.

13.19 Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan,
zaglebien, ubytkow oraz widocznych polgczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami
wypraw.

13.20 W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek, wykonawca
robot jest zobowigzany do ich usuniecia.

Okladzina z plyt wlékno-cementowych na podkonstrukcji aluminiowej

Montaz okladziny z plyt z wlokno — cementu, nie wymaga zadnych prac mokrych, co
umozliwia zaplanowanie robét o kazdej porze roku.

Plyty elewacyjne najczeSciej uklada sie na warstwie ocieplenia, mocujac je do
przygotowanego uprzednio podloza z rusztu systemowego.

Profile wykonane z aluminium majg naturalng odpornos$¢ antykorozyjna i sa calkowicie
odporne na warunki atmosferyczne ktore panuja w systemie fasad wentylowanych.

Na calej dlugosci profila no§nego moze wystapié jedynie jedna kotwa ktora nazywana
jest stalg kotwa i tworzy staly punkt mocujacy konstrukeji. Kotwa stala moze wystapi¢ w
czesci srodkowej, gornej lub dolnej profila nosnego.

Pozostale kotwy konstrukeji nos$nej pod okladziny elewacyjne mocujemy ruchomo, tak
zeby nie stanowily ograniczenia dla rozszerzalnoSci cieplnej profila gléwnego. Majac na
uwadze prace podkonstrukeji aluminiowej nalezy pamietaé, zeby laczenie profili
wystepowalo zawsze tam gdzie jest laczenie plyty elewacyjnej. Polaczenie profili
wypadajace pod plyta w przypadku zblokowania mozliwo$ci kompensacji na konstrukeji
sprawi, ze plyta bedzie narazona na zniszczenie.

Podczas montazu okladziny na elewacji, nalezy pamieta¢ o odsunieciu plyt od warstwy
docieplenia, oraz o zostawieniu otworéw wentylacyjnych. Pozwala to na swobodny
transport pary wodnej i wyeliminowanie ewentualnej wilgoci z elewacji.

Przy ukladaniu plyt elewacyjnych wielkoformatowych konieczne jest takze pozostawienie
szczelin dylatacyjnych, ktore zapobiegaja odksztalcaniu sie, czy pekaniu materiahu.
Szczeliny dylatacyjne nie sa potrzebne jedynie w sytuacji, kiedy okladzina ukladana jest
na zakladke.

Okladzina z plytek klinkierowych.
1. Klejenie plytek

Po pelnym stwardnieniu warstwy zbrojacej (przerwa technologiczna
co najmniej 7 dni w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych ) mozna nakladaé

okladziny ceramiczne. Plytki nalezy klei¢ metoda tzw. kombinowang.
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Na stwardnialg warstwe zbrojaca nanosié za pomoca pacy zebatej (zeby 8 x 8 x 8mm lub

10 X 10 X 10 mm) warstwe zaprawy klejowej ok. 3-4 mm. Na strone odwrotna plytek

nanosi sie

kryjaca warstwe zaprawy klejowej o grubos$ci ok. 1 mm. Nastepnie plytki mocno docisnaé

do powierzchni zaprawy, zwréci¢ przy tym uwage, aby nie powstaly pustki i wolne

przestrzenie. Po ulozeniu okladziny grubo$¢ zaprawy musi wynosi¢ przynajmniej 3 mm.

Po wstepnym stwardnieniu fugi nalezy wydrapac i oczy$ci¢ na odpowiednia glebokos$é

(przynajmniej gruboéé plytek okladzinowych). Swieza warstwe kleju nalezy chroni¢

przed zbyt szybkim wysychaniem jak rowniez przed niekorzystnym wplywem warunkow

atmosferycznych (mroz itd.). Prace nalezy wykonywaé temperaturze powietrza i podloza

od + 52 Cdo +25° C.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania okladzin z plytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wylozenia temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b rozpoczynaé ukladanie plytek od strony zamontowanych weze$niej profili
pozostawiajac szczeline o szeroko$ci ok. 5mm

c) fugi powinny pokrywac sie z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uklad szczelin
dylatacyjnych podloza musi zosta¢ odtworzony w ukladzie fug okladziny ceramicznej),

d) powierzchnia wylozenia powinna by¢ rowna i pionowa; dopuszczalne odchylenie
powierzchni od plaszczyzny pionowej, mierzone 2-metrowa lata w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na calej
dlugosci lub szerokosci (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaklada inaczej),

e) spoiny miedzy plytkami przez calg dlugo$c i wysoko$¢ Sciany powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

— 2mm na 1 m i 3mm na calej dtugosci lub wysokosci $ciany w przypadku plytek

gatunku pierwszego, — 3mm na 1 m dtugosci lub wysokosci w przypadku plytek
gatunku drugiego i trzeciego;

f) szerokos$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ stala,

g) plytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa zaprawy klejowej na calej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);

h) w miejscu styku okladzin ceramicznych z elementami stalymi budowli ($ciany, stupy,
fundamenty itp.) miedzy krawedzia okladziny ceramicznej, a elementem stalym nalezy
wprowadzi¢ wypehienie odksztalcalne silikonowe.
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2. Wypekienie fug
2.1. Podloze

Zaprawa klejaca do plytek fasadowych musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Prace zwigzane z
klejeniem okladzin powinny by¢ zakonczone przynajmniej 2 tygodnie wcze$niej. Spoiny
nalezy starannie oczy$ci¢ przynajmniej na grubo$¢ okladziny (max. 15 mm). Wlasciwe
oczyszczenie i odpowiednie nawilzenie spoin jest niezbednym warunkiem do wlasciwego
polaczenia sie zaprawy z krawedziami plytek okladzinowych.

W przypadku niekorzystnych warunkoéw np. wysokie temperatury, mocny przeciag,
okladziny o duzej chlonno$ci spoiny nalezy zwilzy¢ przed nalozeniem zaprawy do
fugowania

2.2.Przygotowanie zaprawy do fugowania

Zalecana do wszelkiego rodzaju materialdéw ceramicznych, klinkierowych jak réwniez
plytek o duzej nasigkliwo$ci i chlonnej powierzchni.

Zaprawe do fugowania (worek 25kg) nalezy wymiesza¢ z ok. 2,8 —3,0 1 czystej wody do
konsystencji odpowiedniej do aplikacji metodg na pélsucho. Zalecana konsystencja
zaprawy to wilgotna ziemia dopuszczalna jest rowniez slabo-plastyczna. Kolejne partie
zaprawy miesza¢ w dokladnie takich samych proporcjach z woda. Rézne ilo$ci wody
zarobowej moga doprowadzi¢ do zr6znicowanego pod wzgledem barwy wygladu spoin,
badz tez pojawienia sie plam i wykwitow. Do twardniejgcej zaprawy nie nalezy dolewac
wody, ani tez dosypywac suchego proszku

2.3. Spoinowanie

Zaprawe starannie wciska¢ w spoiny za pomocg kielni fugowki. W trakcie obrobk

i nie dodawac¢ wody, poniewaz moga wystapi¢ roznice w kolorach. Do zaprawy nie nalezy
dodawa¢ zadnych innych dodatkéw. Wymieszana zaprawe zuzy¢ w ciggu ok. 1 godziny.
W przypadku typowej gtebokosci fugi zaprawe starannie wciskaé i mocno

zageszczac za pomocg pacy i kielni fugoéwki. Szcezeliny fugowaé w dwoch cyklach
roboczych metoda “Swieze na Swieze”. Rownomierna obrobka gwarantuje jednorodny
kolor. Swiezo polozong zaprawe do fugowania nalezy chroni¢ przed mrozem,
przeciagiem, deszczem i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Prace nalezy
wykonywac temperaturze powietrza i podloza od + 5° C do +25° C.

Zabrudzenia plytek przetrze¢ po wstepnym zaschnieciu zaprawy fugowej wilgotna
szmatka lub gabka
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Licowanie $cian zew. cegla klinkierowa.

Elementy licujace musza by¢ mocowane do $cian konstrukeyjnych przy pomocy
systemowych elementéw mocujacych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych ogniowo.
Miejsca uszkodzonej powloki elementow mocujacych nalezy zabezpieczy¢ w warunkach
budowy lub wymieni na nowe. Elementy te powinny by¢ osadzone w $cianach
konstrukeyjnych w miejscach i ilo$ci wynikajacych z przyjetego systemu mocowania tak,
aby wyeliminowa¢ wiercenie dodatkowych otworéw w warunkach budowy.

€ w trakcie murowania nalezy zawsze mieszac cegly z kilku palet,
€ wszelkiego rodzaju zabrudzenia nalezy usuwac natychmiast,

€ nie muruyje sie w czasie deszczu i mrozu. Nie mozna dopusci¢ do wyplukiwania
zaprawy ze spoin na lico muru,

Wykonywanie spoin:

€ murowanie i spoinowanie moze by¢ wykonanie przy uzyciu tej samej zaprawy,
jezeli jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin.
Zaprawa musi mie¢ posta¢ plastyczna,

€ zaprawe rozprowadza sie po calej powierzchni cegly

€ spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylegac do cegly. Resztki zaprawy,
ktore wystapily ze spoin nalezy usunac,

€ natychmiast po stezeniu zaprawy spoine wyréownuje sie kielnia spoinowka
€ spoinowanie wykonuje sie od gory do dolu,

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, ktore wystapily na licu podczas murowania i
fugowania, natychmiast usung¢ metoda sucha. Nie dopuéci¢ do wigzania zaprawy
powierzchni licowej cegly.

Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
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F. Roboty w zakresie wykonywania dréog CPV 45233000-9
ST-0014 Roboty drogowe CPV 45233140-2

Zakres robo6t objetych ST

e Opaska z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej,
wypelnienie spoin piaskiem

e Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypelnienie
spoin zaprawa cementowg

e Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubos$ci 20cm po
zageszczeniu grub. 15 cm

e Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubo$ci 20 cm po zageszczeniu
gr.25 cm

e Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna dodatek za kazdy dalszy 1cm
grubo$ci podbudowy pomniejszenie wsp. x5

e Lawy betonowe z oporem pod opornik betonowy Beton B20

e Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j

e Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej

e Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej

[ ]

14.1 Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:-- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki

- ulozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypekienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

14.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
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14.3 Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w
celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni iprawidlowej lokalizacji kraweznikoéw lub obrzezy.

14.4 Podsypka

Grubo$c¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla
materialow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ =/- 1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdlezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaloS$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu
podsypki w dloni podsypka nie rozsypywala sie i nie byto na dloni §ladéw wody, a po
naci$nieciu palcami podsypka rozsypywala sie.

Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to
po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyla cala
grubo$c¢ podsypki.

Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z
kostek o okolo 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

14.5 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sa r6zne odcienie wybranego koloru
kostki. Ukladanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne
zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz
roznych wymiarow i ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
ulozenia z wymagang dokladnoscia.

Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dolozenia polowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly
do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow. Kostke uklada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekdéw).Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiatek,majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeknia sie kostka
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okolo pélmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale.
Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie ulozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.
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Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowe;j)
z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nier6wnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na
kostki cale.

Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadlo$ciennych kostek brukowych zaleca sie
aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a
wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehié
piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna oddaé
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni(przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)nawierzchnie
nalezy oczy$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
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6. KONTROLA WYROBOW I ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci
bedzie zawieracé:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementoéw robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji;

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t i jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robo6t z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umow3g. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajga wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow- Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw ' lub badain Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robo6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt.
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Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére dopuszczono do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie :

1) wyroby budowlane, wla$ciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczono w okres§lonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydal deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
oznakowany znakiem budowlanym.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o§wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez nie go. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczego6lnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w spos6b
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru

rob6t Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach
(1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.



5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie

z dokumentacja projektowa, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
miesiecznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow

Dlugoéci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢é pomnozona przez
Sredni przekrdj. IloSci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly
zachowanie dokladnosSci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robot.

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru.
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Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesSciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot.
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecno$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa
i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot

uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokol
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupekiajace lub
zamienne),

3) ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne z ST.

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z
ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych

w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot".
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

1. robocizne bezpos$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 156 z 2006
I., poz.1118 z p6zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 277 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 80, poz. 717, z 2003 r. z pOZniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004
I., p0z.177).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

-101-



5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z
1994 r. Nr27, poz. 96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661).
6. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 T.

Nr95.poz.471)

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 1. Nr 147, poz. 1229).

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
poZn.zm.).

0. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn.zm.).

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204,poz. 2086).

Rozporzadzenia

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072) w sprawie szczegoltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemoOw oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie
szczegoltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

Inne dokumenty i instrukcje

21. Uchwala Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie
ogo6lnych warunkow o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie
inwestycji, robdt i remontéw budowlanych (MPNr 8, p6z. 47, z 1985 r. Nr
31, p6z. 2101z 1988 r. Nr 32, p6z. 100)

22, Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20
maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych
obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa I oznaczenia
tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, Z 1996 r. Nr 28,poz. 295,
Nr 48, poz. 463)

23. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995

r., poz. 29).

24. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy realizacji, ktorych jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

25. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz.
29)

26. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II,
II1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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27. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

29. Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkow.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO
DBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

Lp. |Numer nomy Tytul oy

1 [PN-87B-0213L02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pommeszczen w budynkach
Dopuszezalne wartosci pozionm dzwigku w pomueszezentach

3 |PN-T7B-02011 Obciazema w obliczeniach statycanych Obciazenie wiatrem

1 [PNS2B02000 Obciazenia budowdl. Zasady ustalania wartosci

5 |PN82B-02001 Obciazenia budowll Obciazena stale

6 [PN-80B-02010 Obciazema w obliczemach statycznyeh. Obciazenie Smegiem

7 |PN-77B-02011 Obciazema w obliczemach statyeznveh. Obciazeme wiatem
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Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

Lp.

Numer normy

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-87/B-02151.02

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

Alustvka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszezen
w budynkach Dopuszezalne wartodci poziomu d2wiekn
W pomieszezeniach

Ocena szkodliwosc: drgan przekazywanych przez podloze
na budynki
Ocena wphwn drgan na lud=zi w budynkach

PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemm otwartego. Wymagamia

Ogrzevwnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie mstalacji
ogrzewan weodnych syvstemm zamknietego z naczyniami
wrbiorezymi przeponowymi. Wymagania

PN-21/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczemie wodnych
zamkmetych systemow cieplowniczych. Wymagania
PN-921/B-02416 Ogrzevwnictwo i cieplownictwo. Zaberpieczenie mstalacji ogrzewan wodnych
systemm zamknietego przyvlaczonych do siec cieplych Wymagania
PN-93/C-040607 Woda w instalacjach ogrzewamia. Wymagania 1 badania
jakosci wody
PN-91/B-02420 Ogrzevnictwo. Odpowietrzanie instalac)i ogrzewan wodnyeh Wymagania

PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo 1 cieplowmictwo. Zabezpieczeme mstalach
ogrzewan wodnych systemm zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w mstalacjach ogrzewama. Wymagamia 1 badania
jakosct wody

PN-EN IS0 6946:1999

PN-EN ISO 10077-1:2002

PN-ENISO 10211-1:1998

PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13370:2001

PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny 1 wspolczynmk
przenitkamia ciepla. Metoda obliczama

Wlaseiwosel cieplne okien drzwi i zaluzji Obliczanie
wspolezynmika przenikama ciepla. Czesc 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach Stumien ciepluy i
temperatura powlerzchni. Ogolne metody obliczama

Mostki cieplne w budvnkach Strumien cieplny i temperatura powierzchni
Czesé 2: Liniowe mostki cieplne

Wlasciwosci cieplne budynkéw, Wymiana ciepla przez grumt. Metody
obliczamia

Wlasciwosci cieplne budynkow. Wepolezynmk strat przez
przenikanie Netoda obliczania

Mostkl cieplne w budynkach Liniowy wspolczvinik przemkama ciepla,
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FN-B-03406:1994

Metody uproszczone 1 wartesci orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszezen o kubatarze do 600 m®

PMN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

FN-B-02421:1999

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, annatury 1
w=zgdzen. Wymagania 1 badama pr=v odbicize

PMN-B9/B-10425

Przewody dyvmowe, spalinowe 1 wentvlacyjne nrowane z cegly. Wymagzania
techniczne i badania pr=yv odbior=e

PN-89/B-10425

Przewody dymowe. spalinowe 1 wentvlacyjne nmuwowane z cegly. Wymagania
technicene 1 badania pr=yv odbiorze

PMN-77/B-02011

Obcilazenia w obliczemach statycznych. Obclafzemie wiatrem

FN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — Wraz ze Fmians PMN-83/B-
03430/A73-2000

PMN-78B-03421

Wentylacja 1 khmatyzacja. Parametty obhiczemiows powletrza wewnetrznego w
pomieszezeniach przezmaczonych do stalego przebywania Ind=i

PN-83B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1

ufvteczmosci publiczne). Wiymagania — Wraz Ze Znmans
PN-83/B-03430/A=3:2000

PN-78B-03421

Wentylacja 1 khmatyzacja. Parametty obliczemowe powletrza wewneirznego w
pomieszczeniach przezmaczonych do stalego przebywania nd=i

PN-EN 779+AC:1998

Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej.
Wymagamia badania ozmaczame

FN-83/B-03430

Wentyvlacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zhiorowego 1 nEyvteczmosci publiczne)]. Wiymagania - wraz
Ze Zmiang PN-83/B-03430/A=3 2000

PFMN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbhiorowego 1 nEyvtecznosci publiczne)]. Wymagania - wraz
ze roniang PN-83/B--03430/A=3: 2000

PN-IEC 603644 443-1990

PN-IEC 61024

1:2001/Apl:2002
PN-IEC 61024 1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024 -1-2:2002

PMN-IEC 61312-1:2001

PMN-IEC 61312-2:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami. Ochrona przed
przepicciami atmosferycznymi i laczeniowymd

Ochrona cdgromowa obiektéw budowlanych Zasady ogolne

Ochrona cdgromowa obiektow budowlanych Fasady ozdlne.
Wybor pomiomow ochrony dla wrzadzen prommochronmych

Ochrona cdgromowa obiektow budowlanych Fasady ozdlne.
Przewodnik B - Projektowanie. montaz konserwacja 1 sprawdzanie

Ochrona przed piommowym mmpulsem elektromasnetveznym.
Zasady ogolne

Ochrona przed promnmowym mmpulsem elektromasnetyvernym.
Czesc 2: Ekranowanie obiektow, polaczemia wewnatr=
obisktow 1 uziemienia
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FMN-86E-053003.01

PN_20/E-03003.03

PN_9XE-05003 04

Ochrona odsromowa obiektdw budowlanych. TWymagania ogélne
Ochrona cdgromowa obiektow budowlansch Ochrona obostr=ona

Ochrona edgromowa obiektow budowlanych Ochrona specjalna

PN_82B-02000
PN_2B-02001

PN-282B-02003

FN-82B-02004

FN-86B- 02003

FN-80B-02010
PN-T7/B-02011

PN-87'B-02013

FN-88B-02014

FN-86/B-02013

PIN-To'B-03001

PIN-B-03002:1999

PIN-81/B-03020

FN-B-03150:2000

PN-20/B-03200

PMN-B-03215:1998

FN-84B-03230

PN_B-03263:2000

FN-B-03264:2002

Obcigzenia budowli. Zasadsy ustalania wartosci
Obcigfema budoswwls OboigFemaa stale

ObcigZenia budowli. ObcigZzenia zmienne techmologiczne
Podstawowe obciafemia technologiczne 1 montaZowe

Obciazemnia budowli. Obciafema zmienne technologiczne.
Obciazemia pojazdanm

Obciazenia budowli. ObcigZzenia suwnicami pomostowvnni
welagarkamu 1 wolagmikams

Obciazenia w obliczemiach statycznych Obciafenie sniegiem
ObciaFenia w obliczeniach statycznych ObciaFenie wiatrem

Obciazeme budowli. Obciazema zmienne srodowiskowe.
Obciazenia oblodzeniem

ObciaFenia budowli. ObciaZenie gruntem

Obciazema budowli. Obciazema zmienne srodowiskowe.
Obciazenie temperaturg

Konsmukcje i podioza budowli. Ogdlne zasady obliczen

Konstrukcje mmurowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz =
poprawka PIN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze znuang PN-B-
03002:1999/A 712001 i PIN-B-03002:1999/A=72-2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli.
Obliczemia statyczne 1 projektowame

Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie - Wraz ze Zinians
FN-B-031502000/Ax1 2001

Eonstrukcje stalowe. Oblhiczemia statyczme 1 projcktowanic

Eonstrukcoje stalowe. Polgczema = fimdamentarni.
Projektowanie i wykonanis
Lekkie sciany oslonowe 1 przekrycia dachowe z plyt warstwowych 1

Zebrowych Obliczenia statyc=me 1 projektowamie

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprefone = krszywowwch betondw
lekkich Obliczemia statyczne 1 projektowanie

Konstrukcje betonowe. Zelbetowe 1 sprezone. Obliczema
statvcezne 1 projektowanie
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PN-82/B-03300

PN-86/B-03501

PN-91/B-03302

PN-B-03340:1999

Eonstmukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczema statycmme
1 projektowame. Belk:i zespolone krepe

Konstmukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyeme
1 projektowame. Belki zespolone smukle

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczema statycmme
i projektowanie. Shupy zespolone

Konstrukcje mmrowe zbrojone. Projektowamie 1 obliczanie

PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-S0B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigZenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania poZam

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badama odpornosc

ogniowe] elementow budynkow. Wymagana ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badama
stopnuia rozprzesttzeniania Ognia przez sclany - Wraz ze zmuang PN-90/B-
02867/A=1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badama odpornosc: dachow na
oglen rewnetrzmy

Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Metoda badamia stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach mrowych 1 przewodach
wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badamia
niepalnosci materialéw budowlanych - wraz ze zmiana
PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosei

materialow budowlanych - wraz ze znuang
PN-B-02874/'A=1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badamia wlasciwosci
dyvmotworczyvch matenalow

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badamia
wydzielania toksyczmych produktow rozkladu 1 spalamia
materialéw

PN-82/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badama wydzielania
toksyezmyeh produktow rozkladu 1 spalamia matenalow

PN-93/B-02870

Badania ogniowe. Male kominy. Badania w podwy2szomych
temperaturach

PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02
PN-MN-01256-5:1998

Barwy berpieczenstwa 1 mnaki bezrpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania mnakow bezpieczenstva na drogach
ewakuacyjnyvch i drogach pozarowsch

PN-92MN-01255
PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania makow bezpieczenstwa na drogach
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ewakuacyjnych 1 drogach pozarowych

PMN-22'B-02003 Obciazema budowlh. ObcigSemia zoavienne technologiczme.
Podstawowe obciafema technologicene 1 montaZzowe

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elekitycznoscia statvezna. Ochrona
obiektow, instalacji 1 wrzadzen. Wymagania

PN-E85B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazvwamych przez podloze
s budvnki

PN-22B-02171 Ocena wphawu drgan na lnd= w budynkach

PN87/B-02151.02 Alkustvka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen

W bhndivnkach Dopuszezalne wartosci poFiomn diwicku w pomieszeFeniach

Alustvka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach

PMN-B-02151-3:1990 Izolacyjnosc akustyczna pr=esrod w budynkach ora= izolacyjnosc akustycezna
elementéow budowlanych. Wymagama

PMN-B-02025:2001 Obliczame sezonowego zapotrzebowama na cieplo do
ogrzewania budvnkow mueszkalnych 1 zanmeszkania zhiorowego

PN-EN IS0 6946:1999 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny 1 wspolezymmik

przenikania ciepla. Metoda obliczania

PN-ENISO 10211-1:1998 | Mosiki cieplne w budyvnkach Obliczanie strumieni cieploych

1 tempearatury powiserzchmi Ozdlne mwetody obliczamia

FN-EN IS0 10211-2:2002 hiosiki cieplne w budvnkach Stumien cieplny i temperatura powlerzchmi.
Czesc 2 Limiowe mostki cieplne

PMN-EN ISO 13782:2001 Wlascrwosci cicplne budynkow. Wspolczynmik strat praez

przemkanie. hMetoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 MMoziki cieplne w budiynkach. Lindowy wspolczynnik przenikania ciepla
Metody uproszczone 1 wartoscl onentacyjne

PFN-EN IS0 133702001 Cieplne wlasciwosci nzyikowe budyvnkdw. Wymiana ciepla
przez omumt. Metoda obliczania
PN-72B-03421 Wentylacja 1 klimaty=zacja. Parametry obhiczemowe

powletr=a wewnett=meso W pomieszczendach preesmac=onyvch
do stalego pr=ebvwania lnd=

PN-EN 12300:2002 - Ochrona matenialow metalowych przed korozja. Ey=yko koro=zjn w warunkach
atmosferveenych. Klasyfikacja. okreslamie 1 ocena korozjnosci atmosfery.

PN-EN 22063:1996 - Powlok metalowe 1 inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk_ alumimium i ich
stopy.

PN-EN ISO 1461:2000 - Powlolka cynkowe nanoszone na stal metods zammzeniows {cynkowanie
Jjednostkowe). Wymagamia 1 badama.

PN.EN ISO 2208:2000 - Farby i lakiery. Oznacranie grubocci powlola.

PN-EN ISO 4624:2004 - Farby 1 lakiery. Proba odrywania do oceny preyczepnosci

FN-EIN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Badama shirace do oceny cevstoscl powilerzchni. Laboratoryjne
oznaczanie chlorkow na oczyszczonych powierzchmiach

PM-EN ISO 8502-4:2000 - Pr=vzotowamnie podlesy stalowych pr=ed nakiadaniem farb i podobnych
produktow. Badama shiFace do oceny czyvstesct powierzchm. Wytyczne
dotvczace oceny prawdopodobienstwa kondensac)i pary wodne) przed
nakladamem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby 1 lakiery. Ochrona prred korozja konstrukeji stalowych za pomoca
ochromoych systemow malarskich. Ogolne wprowadzense.

PN-H-(:4684:1997 - Ochrona przed korozjg. Nakladame powlok metahizacyjnych z cynku. ahmyinnim i ich
stopow na konstrukcje stalowe 1 wyroby ze stopow Zelaza.
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PN-EN 10143:2008 Blachy i tasémy Stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly —
tolerancja wymiarow i ksztaltu

PN-EN 10346:2015-09  Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly
— warunki techniczne dostawy

PN-EN 10162:2009 Ksztaltowniki Stalowe wykonane na zimno — warunki techniczne
dostawy — tolerancja wymiarow i przekroju poprzecznego.

Aprobata ITB nr ITB AT-15-8394/2011 Ksztaltowniki systemu FrameCad giete na
zimno wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j.

PN-C-81607:1998 - Emahe chlorokauczukowe.

PN-C 81903:2002 - Farby chlorokauczukowe.

PN-C-21916:2001 - Farby epoksydowe grubopowlokowe.

PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowama do czasowej ochrony.
PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszezalmkowe.

PN-C-21930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biala.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betom. Specyfikacja pobierania probek. badanie 1 ocena
przydamosci wody zarobowe do betomu, w tym wody odzyskane) z procesow produkep betonu

PN-ISO-9000 - Sera 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoscl 1
zarzadzame svstemam zapewniema jakoscl.
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