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Tabela przedmiaru robót
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Data utworzenia: 2019-09-06

Nazwa, opis i obliczenie ilo ści robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Zewnetrzne przył ącza gazu, kanalizacji saniatrnej
i wody
[CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej]
1. Zewnetrzne przyłącza gazu, kanalizacji saniatrnej i wody

Dział nr 1.1. Zewn ętrzna kanalizacja sanitarna ze
zbiornikiem szczelnymi Vmax=9,9m3
[CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów]
1.1. Zewnętrzna kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem
szczelnymi Vmax=9,9m3

1 kpl 1,000Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych.Wytyczenie tras + mapa poinwentaryzacyjna

1 KNNR 1
0111-0100

m3 48,580Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

2 KNNR 1
0202-02

(18,9+15,8)*1*1,4 48,58000

m2 97,160Umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, stalowymi palami
szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych. Umocnienie
pełne wykopów w gruncie kat. I-IV o szerokości 1,0m igłębokości
6,0m

3 KNNR 1
0313-0200

(18,9+15,8)*1,4*2 97,16000

m3 0,694Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm4 KNNR 4
1411-03

(18,9+15,8)*0,2*0,1 0,69400

m3 47,883Zasypanie wykopów
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

5 KNNR 1
0214-05

(18,9+15,8)*1*1,4 -3,14*0,08^2*(18,9+15,8) 47,88267

m 34,700Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8
lite

6 KNNR 4
1308-02

(18,9+15,8) 34,70000

m 12,000Kanały z rur PVC250-rura sołonowa + płozy + manszety7 KNNR 4
1308-02

6,5+5,5 12,00000

przej
ście

1,000Przejścia szczelne, krótkie PS  dla rurociągów o śr. 150-200 mm8 KNNR 4
2017-03

odc.
-1

prób.

2,000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200
mm

9 KNNR 4
1610-02

szt 1,000Zbiorniki szczelne Vmax 9,9m3 z kręgów betonowych i dennicą
na uszczelkach średnicy dn 2000 przykryte włazem typu
ciężkiego

10 KNNR 4
1417-02

szt 1,000Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie
rurą teleskopową i włazem typu przejazdowego

11 KNNR 4
1417-02

kpl 1,000Separator lamelowy z osadnikiem o przepływie maks.1l/s+właż
typu ciężkiego

12 KNNR 4
1413-01

ST-S-5.4.5
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Nazwa, opis i obliczenie ilo ści robót Ilość

1.2. Przyłącze wodociagowe - roboty ziemne i montazowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1.2. Przył ącze wodociagowe - roboty ziemne i
montazowe
[CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie ruroci ągów do
przesyłu wody]
1.2. Przyłącze wodociagowe - roboty ziemne i montazowe

m3 289,000Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie
kat.III-IV transport samochodami do 15-20t

13 KNNR 1
0202-0600

(144,5*1*2) 289,00000

m2 578,000Umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, stalowymi palami
szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych. Umocnienie
pełne wykopów w gruncie kat. I-IV o szerokości 1,0m igłębokości
6,0m

14 KNNR 1
0313-0200

(144,5*2*2) 578,00000

1 m3 1,445Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki
piaskowej z przygotowaniemkruszywa

15 KNNR 1
0608-0101

(144,5*0,1*0,1) 1,44500

m3 47,206Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach
pionowych. Głębokość wykopu 6,0m, grunt kat. I-III

16 KNNR 1
0318-0500

(144,5*1*1,8) *144,5 *0,02^2*3,14 47,20607

m3 47,206Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z
gruntu spoistego kat. III zagęszczane ubijakami mechanicznymi

17 KNNR 1
0408-0200

(144,5*1*1,8) *144,5 *0,02^2*3,14 47,20607

m 144,500Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociąg o
średnicy zewnętrznej 50mm PE100, PN10

18 KNNR 4
1009-0100

144,5 144,50000

szt. 1,000Wcinka projektowanego przyłącza do przyłącza o parametrach
sieci dn PEdn110 + zasuwa odcinajaca dn 40 z końcówkami do
zgrzania rur (PE) dn50 z trzpieniem i skrzynką

19 KNNR 4
1702-03

200
m-1p
róba

1,380Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o
śr. do 50 mm

20 KNNR 4
1606-01

odc.2
00m

1,380Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

21 KNNR 4
1611-01

odc.2
00m

1,380Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do
150 mm

22 KNNR 4
1612-01

kpl 2,000Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
skrzydełkowych, w rurociągachstalowych.  Podejście do
wodomierza skrzydełkowego domowego w rurociągu o średnicy
20mm; zawory kulowe

23 KNNR 4
0122-0101

szt 1,000Zestaw wodomierzowy W.Z. dn 32 + zawór antyskażeniowy EA
dn40 + zawór odcinający dn 40mm

24 KNNR 4
0140-0300

Dział nr 1.3. Przył ącze gazu płynnego ze zbiornikiem
podziemnym gazowym V 4850dm3
[CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie
gazoci ągów]
1.3. Przyłącze gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym
gazowym V 4850dm3
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Nazwa, opis i obliczenie ilo ści robót Ilość

1.3. Przyłącze gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym gazowym V 4850dm3

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3 9,200Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie
kat.III-IV transport samochodami do 15-20t

25 KNNR 1
0202-0600

23*0,8*0,5 9,20000

1 m3 0,230Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki
piaskowej z przygotowaniemkruszywa

26 KNNR 1
0608-0101

23*0,1*0,1 0,23000

m3 9,182Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach
pionowych. Głębokość wykopu 6,0m, grunt kat. I-III

27 KNNR 1
0318-0500

23*0,8*0,5 -23 *0,016^2*3,14 9,18151

m3 9,182Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z
gruntu spoistego kat. III zagęszczane ubijakami mechanicznymi

28 KNNR 1
0408-0200

23*0,8*0,5 -23*0,016^2*3,14 9,18151

m 23,000Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociąg o
średnicy zewnętrznej 32mm PE100, PN10

29 KNNR 4
1009-0100

m 8,000Rura osłonowa (PE, PEHD). Rurociąg o średnicy zewnętrznej
63mm PE100, PN10+manszety+płozy

30 KNNR 4
1009-0100

m 23,000Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego. Taśma z tworzywa sztucznego

31 KNR 2-19
0219-0100

kpl 1,000Reduktor II stopnia32 KNNR 4
0308-0300

szt 1,000Kurki gazowe przelotowe dn 25 + szafka nascienna na budynku
420*250*200

33 KNNR 4
0312-0301

kpl 2,000Kalkulacja własna - zbiornik podziemny V4850 na gaz ze stacja
redukcyjną I stopnia + płyta prefabrykowana + uziom i oschrona
katodowa

34 Kalkulacja
własna

Dział nr 1.4. Przył ącze c.o. z pomi ędzy budynkami
[CPV: 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnyc h
sieci grzewczych]
1.4. Przyłącze c.o. z pomiędzy budynkami

1 kpl 1,000Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
Wytyczenie trasy oraz mapa poinwentaryzacyjna

35 KNNR 1
0111-0100

m3 20,000Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie
kat.III-IV transport samochodami do 15-20t

36 KNNR 1
0202-0600

40*1*0,5 20,00000

1 m3 1,600Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki
piaskowej z przygotowaniemkruszywa

37 KNNR 1
0608-0101

40*0,2*0,2 1,60000

m3 19,194Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach
pionowych. Głębokość wykopu 6,0m, grunt kat. I-III

38 KNNR 1
0318-0500

40*1*0,5 -3,15*0,08^2*40 19,19360

m3 19,194Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z
gruntu spoistego kat. III zagęszczane ubijakami mechanicznymi

39 KNNR 1
0408-0200

40*1*0,5 -3,15*0,08^2*40 19,19360
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Nazwa, opis i obliczenie ilo ści robót Ilość

1.4. Przyłącze c.o. z pomiędzy budynkami

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m 40,000Pozycja zastepcza - Rurociagi cieplne do centralnego
ogrzewania z tworzyw sztucznych  2x40x3,7 /140 osłonie 140
mm  + kształki przyłączeniowe

40 KNR 2-20
0205-0100

przej
ście

2,000Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla
rurociągów o śr. 25-63 mm - Pierścień uszczelniający gumowy

41 KNNR 4
2017-14

m 80,000Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150
mm

42 KNNR 4
2106-01

szt. 1,000Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m
długości o śr. do 150 mm

43 KNNR 4
2107-01

m 40,000Oznakowanie trasy sieci cieplnej preizolowanej ułożonej w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego

44 KNR 2-19
0219-01 P.z.

odc.2
00m

0,200Jednokrotne płukanie sieci cieplnej o śr. nominalnej do 150 mm45 KNNR 4
1612-01
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