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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-15)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagah w zakresie sposobu wykonania instalacji ciepta
technologicznego w ramach inwestycji polegajgcej na remoncie, przebudowie oraz budowie budynku
krytej ptywalni zlokalizowanej przy ul. Marianskiej 31, dz. o nr ewid. 1229/1 w Sokétce, obejmujgcy w
szczegoblnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegoélnych robdét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robdét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.3.1 Zakres robét i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz
ktorych koszty Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i p.poz.,

- przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu poszczegolnych instalaciji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i
zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

1. Projekt Techniczny instalacji sanitarnych
2. Rysunki zgodnie z czeécig graficzng Projektu Technicznego

1.4.2 Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

1.5 Okreslenia podstawowe

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robo6t lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Rob6t okreslona w Umowie

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt
budowlany/wykonawczy wraz z uzgodnieniami i dokumentami.
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Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowe;j.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do lIzby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaciji
kontraktu.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robét.

Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osob).

Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni nastepcy tej osoby.

2 PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg robét, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyziji
Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy

Roboty w zakresie instalacji ciepta technologicznego wykonywane bedg w istniejacym budynku krytej
ptywalni zlokalizowanym przy ul. Marianskiej 31, dz. o nr ewid. 1229/1 w Sokoice.
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2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze Kierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét.
Wykonawca umieéci w miejscu okreslonym przez zarzgdzajgcego tablice informacyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakohczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

2.2.4 Ochrona witasnosci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji i urzadzeh na terenie prowadzenia
robo6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

2.3.3 Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia winny posiadac:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.41 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniej szych dopiskéw. Wszystkie protokoty i
inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu. W
szczegoblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z

polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia

lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z

warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robaét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sklad umowy;
b) Pozwolenie na budowe;
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c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Protokoty odbioru robot,

f) Opinie ekspertéw i konsultantow,

g) Korespondencje dotyczgcg budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu przez Inzyniera
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3 INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdow.

4 MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okres$lajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, Inzynier kontraktu moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje,
moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.3 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wtasno$ci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

4.5 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
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poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia.

5 ODBIORY ROBOT

5.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru .
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3 Odbiér koncowy

5.3.1 Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr korncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci przedstawicieli zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

5.3.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koricowego robat,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-15 Instalacja ciepta technologicznego 10

5.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét:

- dla faktury koncowej - protokot z koncowego odbiory robdét,

- dla faktury przejsciowej - protokét czesciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Oryginat protokotu odbioru czesciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zatgcznikiem do faktury przej$ciowej. Zasadnosé faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a
Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty.

7 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi
Zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r.
Nr126, poz.839 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 1997 Nr129, poz.844 z pdzniejszymi
Zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-15)

8 CZESC OGOLNA

8.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikaciji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji ciepta
technologicznego w ramach inwestycji polegajgcej na remoncie, przebudowie oraz budowie budynku
krytej ptywalni zlokalizowanej przy ul. Marianskiej 31, dz. o nr ewid. 1229/1 w Sokoétce.

8.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 8.1.
W zakres robét wehodza:
e roboty przygotowawcze
roboty demontazowe
roboty montazowe
roboty izolacyjne
préby i badania
kontrola jakosci

8.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 8.2
- montaz instalacji ciepta technologicznego i demontaz instalacji ciepta technologicznego.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

8.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

8.4.1 Wewnetrzna instalacja c.t.

a) Demontaz istniejgcej instalacji c.t. — podejscia do poszczegdlnych nagrzewnic powietrza przy
centralach wentylacyjnych wraz z armatura.

b) Utozenie rurociggdw cisnieniowych z rur stalowych

c) Podtaczenie odbiornikow,

d) Proby szczelnosci instalacji c.t.,

e) Ptukanie i regulacja instalaciji,

f) Oczyszczenie rurociggdéw stalowych

g) Pomalowanie rurociggéw stalowych

h) Wykonanie izolacji termiczne;.

8.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

8.6 0Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.



9 MATERIALY
Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera

9.1 Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji c.t.

e Rury ci$nieniowe stalowe
e Ksztattki, fgczniki i przejscidwki do rur stalowych
e Typowa armatura odcinajgca i regulacyjna, armatura przytgczeniowa odbiornikow ciepta
technologicznego
e armatura odcinajgca, regulacyjna i pomiarowa na podtgczeniu poszczegoélnych odbiornikow
(nagrzewnice powietrza w centralach wentylacyjnych) — zawory odcinajgce, zwrotne,
regulacyjne 3-drogowe z sitownikami, termometry, manometry, filtry siatkowe z osadnikiem
oraz pompy obiegowe
e Izolacja z pianki polietylenowe;j,
o Elementy tgczgce: obejmy, wsporniki, zawiesia, kotwy mocujgce
W przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na zasadzie
réwnowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptaciji
Inwestora.

10 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- wiertarki, mtoty kujgce

- spawarki

11 TRANSPORT

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzgdzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztaltek i urzadzen nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposdb transportowania materiatéw do wykonania Robét moze by¢ dowolny
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych
materiatow.

12 WYKONANIE ROBOT

12.1 Ogodélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej
Specyfikacji Techniczne;j.

12.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie tras przewoddw na $cianach, stropach
Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do odbiornikow
Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalaciji
Zatozenie tulei ochronnych



12.3 Roboty demontazowe

Istniejgce przewody instalacji c.t. stanowigce podejscia do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
nalezy zdemontowac:

-demontaz izolacji termicznej rurociagow,

-wytaczenie z eksploatacji odcinka instalacji przeznaczonego do demontazu

-demontaz rurociggdw i armatury

-ciecie zdemontowanych rurociggéw na odcinki dtugosci ca. 2,0 m

-wywiezienie zdemontowanych materiatéw na wysypisko odpadow

12.4 Roboty montazowe

Przewody instalaciji c.t. nalezy doprowadzi¢ do odbiornikdw z zastosowaniem potgczen spawanych i
gwintowanych. Lokalizacja odbiornikéw zgodna z czescig rysunkowa.

Rurociaggi stalowe nalezy prowadzi¢ wierzchem pod stropami i po $cianach uktadajgc na wspornikach
ze spadkiem 5%o w kierunku odbiornikéw. Wsporniki nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych
budynku (stupy i podciagi). W miejscach podparcia rurociggdéw nalezy wykonac¢ podpory slizgowe oraz
podpory state. Kompensacje instalacji c.t. projektuje sie z wykorzystaniem kompensaciji naturalne;j.

W najwyzszych punktach instalacji, na zakonczeniu pionu oraz przed kazdym odbiornikiem nalezy
zainstalowac¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym DN15.

Po wykonaniu instalacji c.t. nalezy wykonaé préby cisnieniowe: pierwsza préba wodg zimng o
cidnieniu 0,4 MPa, czas trwania préby 20 min., niedopuszczalny spadek cisnienia, druga préba na
goraco przy cisnieniu roboczym, brak przeciekéw. Po pozytywnie wykonanych prébach cisnieniowych
rurociggi stalowe nalezy o czysci¢ do II° czystosci a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg
kreodurowa. Nastepnie rurociggi stalowe nalezy zaizolowac¢ za pomocg otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej

13 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

13.2 Kontrola jakosci robét.

13.2.1 Instalacja c.t.

+ Sprawdzenie szczelnosci instalaciji

+ Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
+ Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

+ Sprawdzenie izolacji termicznej

* Sprawdzenie prawidtowosci montazu pomp obiegowych oraz armatury

14 OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykonaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8] .

Jednostkg obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru urzadzen, armatury regulacyjnej, pomiarowej, odcinajgcej jest szt.

15 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét moze
nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi
normami i przepisami.



15.1 Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajag w wyniku

postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.

Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami

okresdlonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i

wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce

dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét

* Dziennik Budowy

»  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

*  Protokoty odbiorow

15.2 Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

+  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

*  Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

+  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw
znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

+  Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

*  Aktualnosé Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

*  Protokdt nastaw wstepnych zawordw termostatycznych.

Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody.

16 PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
17 PRZEPISY ZWIAZANE

17.1 Normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00

poz. 1157, ?120/00 pdz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr100/01 poz.1085,

Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800,

Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03
péz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz. 836)' Roboty
budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzgdzeniami.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 pdz. 679, Nr 8/02 pdz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow



budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7]1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju,
z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 p6z. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi w zycie
od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkgciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 p6z. 1195)
[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A 1 :2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes$¢ 3: tgczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncoéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 4: taczniki z
koricéwkami innymi niz do potgczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) MiedzZ i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: tgczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania
twardego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspoétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania

ciepfa. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-1S07-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1S0228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego



PN-82/B-02403
PN-87/B-02411
PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B-10720:1999

PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993
PN-H-74200:1998
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-65/M-69013
PN-75/M-69014
PN-88/M-69420
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
ZAT/97-01-005

ZAT/97-01-010

ZAT/99-02-013

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Woda do celdéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottdbw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy tgczgce w
rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.Warszawa,1997r

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczgce zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.
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