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SPIS ZAWARTOSCI
STWIORB do dokumentaciji technicznej

Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku krytej ptywalni w Sokétce przy ul. Marianskiej 31.

Kod CPV-45000000-7 — Roboty budowlane

Kod CPV-45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV-45111300-3 — Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Kod CPV-45262310-7 — Zbrojenie

Kod CPV-45262300-4 — Betonowanie

Kod CPV- 45320000-6 — Roboty izolacyjne

Kod CPV-45262500-6 — Roboty murarskie i murowe

Kod CPV-45261100-5 — Konstrukcje drewniane

Kod CPV-45261210-9 — Wykonywanie pokry¢é dachowych

Kod CPV-45421130-4 — Instalowanie okien i drzwi

Kod CPV-45432121-8 — Roboty w zakresie podtég

Kod CPV-45442100-8 — Roboty malarskie

Kod CPV-45324000-4 — Roboty w zakresie okladziny elewacyjnej

Kod CPV-39000000-2 — Wyposazenie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
do dokumentaciji technicznej

B-0 Kod CPV —45000000-7 - Roboty budowlane
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15.
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1.7.

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku krytej ptywalni w Sokotce przy ul. Marianskiej 31, na
dziatce o nr geod. 1229/1.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje,
przebudowe i remont budynku krytej ptywalni w Sokotce przy ul. Marianskiej 31, na dziatce o nr geod. 1229/1.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przy realizacji zadania:

— Nowa pochylnia dla niepetnosprawnych wraz ze schodami przed wejsciem gtéwnym.
— Dach w konstrukcji drewniane;.

Informacje o terenie budowy
Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Marianskiej 31, na dziatce o nr geod. 1229/1 w obrebie
geod. Sokdtka, gm. Sokdtka.

Organizacja robot

Roboty budowlane mozna podzieli¢ na zasadnicze etapy:
przygotowanie terenu pod budowe,

— rozbidrka czesci budynku murowanego,

— rozbidrka dachu drewnianego wraz z pokryciem,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— betonowanie elementéw zelbetowych,

— roboty izolacyjne,

— wykonanie $cian z bloczkéw gazobetonowych,

— montaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;j,

— pokrycie $cian i podiog,

— wykonanie konstrukcji dachu drewnianego,

— wykonanie montazu pokrycia dachowego,

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okreslonych w umowie o
wykonanie robot wskazujac:

— oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i nadziemne;

— dostep do wody i energii elektrycznej oraz sposéb odprowadzenia sciekdéw;

— miejsce skladowania materiatow.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaé

wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

Srodowiska naturalnego na terenie i wokot terenu budowy, a takze bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci

dla oséb lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny

wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscig
pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek spetnia¢é wymagania okreslone

w rozporzgdzeniach:

— Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

— Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Okreslenia podstawowe

Stosowac sie do okreslen i sformutowan zawartych w ustawie — prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja
2004 r./ oraz Ustawg o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
wykonawcg i projektantem;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt matej architektury;
budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego
rodzaju robdt;

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant — autor Dokumentac;ji Projektowej;

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany obiektu
bedgcego przedmiotem robdt;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
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obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — polietylen

PCW, PCV — Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw i wyroboéw

Nalezy stosowac wylgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych spetniajgcych wymogi art.5
— prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie takze zgodne
z wymogami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje o
zrodle produkciji i zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot- wiasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany przez okres wykonywania robét przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowania i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

Tymczasowe miejsce sktadowania odpaddéw powinny by¢é uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekgciji.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty i wyroby wbudowywane lub instalowane w
trakcie robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w
szczego6towych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania
robot a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskujg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub wyrobdéw nieodpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen materiatéw. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty lub wyroby budowlane Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca chcac zamieni¢ materiat na inny musi to uzgodni¢ z autorem projektu i mie¢ zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiat nie
moze byé ponownie zmieniony bez jego zgody. Wszystkie wariantowe rozwigzania wymagajg formy
pisemnej.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robé6t. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce realizacje umowy moga by¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i
jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodnié z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Dobér srodkéw transportu kotowego i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze
zagraza¢ bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
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powinien zabroni¢ stosowania Srodkéw transportu, ktére zagrazajg bezpieczenstwu oraz poszanowaniu
uzasadnionych interesdw oséb trzecich lub naruszajg lokalng infrastrukture, w tym wypadku chodniki i
ogrédki przydomowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkie roboty objete zamoéwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowg, wymaganiami ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonania
wszystkich elementdw i rodzajow robdt wechodzgcych w skiad zadania. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robét zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu
odbioru robét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku i nie
wymaga dodatkowej zaptaty a miesci sie w kosztach ogdlnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacjg ustawy
o odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadac¢ karte
przekazania odpadéw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robot nalezy przyja¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu a gruz i inne
odpady dna najblizsze wysypisko $mieci z uwzglednieniem ich utylizac;ji.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatdow i elementéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek, badania materiatéw i rob6t. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw i rob6t z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a jesli nie
zostaty ustalone to w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone
na zewnatrz bedg obcigzac¢ kosztowo Wykonawce.

Pobieranie probek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami
producentéw materiatow lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki pomiaréw lub badan w uzgodnionym terminie.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prébek i badania materiatéw u
zrodia ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co, do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete przez
Wykonawce z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb przez niego
zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tresci zawartej umowy o roboty
budowlane z Wykonawcg. W tym wypadku nalezy prowadzi¢ ksigzke obmiaru rob6t oraz gromadzi¢
certyfikaty ze znakami bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne. Niezaleznie od tego
nalezy wykorzystaé protokoty koniecznosci dotyczgce robét zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te
roboty na warunkach okreslonych w umowie pomiedzy stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianiu do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru roboét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. przedmiar rob6t powinien
zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatdéw przedmiaru robot
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw
rzeczowych.

Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogodlne zasady obmiaru robdt dotyczy wynagrodzenia objetego kosztorysem powykonawczym. Obmiar
robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i
zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz robét rozbidrkowych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania tych robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;j.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych w jednostkach tam przyjetych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne $wiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywany w
naleznym stanie przez caty okres trwania robot. Urzadzenie i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
rob6t wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonych na karcie obmiarowe;j.
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ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: czesciowy, etapowy, robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbior koncowy, po okresie rekojmi, ostateczny / pogwarancyjny/. Zasady odbioru robot okresla umowa o
roboty budowlane pomigdzy stronami.

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych. Odbior ten polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym
okresie realizacji robot nie bedzie mozna ustalic. Odbior taki musi by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego
z réwnoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w
terminie uzgodnionym w umowie pomigdzy stronami w formie pisemne;j.

Odbior czesciowy i etapowy

Umowa pomiedzy stronami reguluje ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbidr czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robdt
stanowigcych techniczna cato$¢. Roboty do czesciowego lub etapowego odbioru zgtasza Wykonawca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego.

Odbior techniczny

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie pomiedzy
stronami.

Odbior koncowy powinien by¢ dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego z udziatem
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym nalezy
odnie$¢ sie do warunkéw zawartych w umowie oraz dokumentacji technicznej. Ponadto nalezy numerycznie
wymieni¢ zgtoszone do usuniecia przez Wykonawce wady i usterki wraz z podaniem terminéw na to
przeznaczonych.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zgtasza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Zze jakos¢ robdt w poszczegdinych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganych dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

— umowy pomiedzy stronami;

protokotu odbioru korcowego;

dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego;
dokumentdéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad.

Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym Ilub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji projektowe;j

umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z prawem budowlanym w skfad

dokumentacji powykonawczej wchodzg:

— projekt budowlany, wykonawczy;

— protokoty z odbioréw robot

— protokoly z badan, pomiardw i ustalen;

— dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie
potrzeby przez projektanta;

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowa i dokumentacjg
techniczng oraz oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

— aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiaty budowlane.

Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie potrzeba wykonania majgcych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz

innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawczej.
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ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiajgcego.
Podstawg do rozliczenia robét sa:

— protokoty odbioru robdét;

— warunki okreslone pomiedzy stronami w umowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa na przebudowe, nadbudowe oraz rozbudowe budynku warsztatowo-socjalnego
o czes¢ warsztatowo-biurowa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng
(instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, elektryczna, zbiornik szczelny na
Scieki socjalno-bytowe o poj. 5,0m?), a takze rozbidrke istniejgcej wiaty, na czesci dziatek o nr geod. 443,
436 i 168/1 w obrebie geod. Hryniewicze, gm. Juchnowiec Koscielny.

Przedmiar robot
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz. U. 04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.
U. Nr 108 poz. 953/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczacej wyrobow budowlanych. Wymagania
podstawowe/ ttumaczenie ITB W- wa 1995/.

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami/.
Ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodnosci /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2087/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U.
Nr 109 z 2004r. poz. 1156/.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru opracowany przez zespot autorow pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy /wydawnictwo Verlag
Dashofer-Warszawa 2004r./.

.Remonty i modernizacja budynkéw”’- poradnik dla administratoréw i zarzadcéw nieruchomosci oraz firm
remontowo- budowlanych pod redakcjg prof. Mariana Abramowicza /wydawnictwo Verlag Dashofer —
Warszawa 2006r. z aktualizacjg styczen 2007r./.

,Przepisy techniczno- budowlane dla praktykéw”/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./.
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Kod CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST
Zgodnie z B-0.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres robét obejmuje przygotowanie terenu pod budowe:
— Ustawienie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych;

— Oznakowanie terenu budowy poprzez zastosowanie tasm znakujgcymi oraz ogrodzen tymczasowych
azurowych;

— Zagospodarowanie placu budowy,

— Zapewnienie pracownikom toalety poprzez zastosowanie szczelnych pojemnikéw, w ktérych bedg
gromadzone odpady bytowe;

— Zapewnienie pracownikom szatni poprzez zastosowanie konteneréw socjalnych;
— Woykonanie robot ziemnych pod stopy fundamentowe, utwardzenie terenu, wymiana gruntu.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z B-0.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robé6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong

jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

8.1.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. i, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na:

— wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robot

— Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

— Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz - 3 cm lub
+1cm.

— Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

— Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé + 10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgca
zasadniczego wpltywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru (lub terminie uwzglednionym w umowie pomiedzy stronami). Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
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Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

ROZLICZENIE ROBOT
Sposoéb ustalenia ptatnosci opisany zostat w STWIOR B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0.

Umowa z wykonawca.

Przedmiar i kosztorys ofertowy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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Kod CPV-45111300-1 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Zgodnie z B-0.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac
rozbiérkowych i demontazowych

Zakres robét rozbidrkowych oraz demontazowych obejmuje:

— Rozbidrke istniejacego dachu,

— Rozbidrke istniejgcego utwardzenia terenu;

— Rozbidrke istniejgcej pochylni wraz ze schodami Zzelbetowymi;
— Rozbidrke scian wewnetrznych;

Ogolne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, itp. z
wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

Wymagania szczegotowe dla materiatlow

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie wystepuje odzysk materiatdw, rozbiorke
przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.

Skladowanie materiatéw
Urobek z prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy sktadowaé na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST
00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z B-0.

Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatbw z demontazu i rozbiérek powinien odbywacC sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie
pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.
Jezeli dlugosc¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Szczegotowe zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
Rozbiérkowych, Projekt Zapewnienia Jakosci oraz Projekt Rusztowan na czas rozbiérki uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich prowadzone bedg roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie opracowanie szczegotowego planu rozbiérki oraz:

- planu BIOZ z uwzglednieniem specyfiki rozbieranego obiektu,

- planu zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggédw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

— zakresu robdt i kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapéw robot,

- przekazania informacji o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji prac,

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét,

— okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

— zabezpieczenie s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed mozliwoscig wystgpienia
zagrozenia,

— zapewnienie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
kompetentnych os6b odpowiedzialnych za nadzér,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na budowie,

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z rodzaju wykonywanych robdét,

- zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i stanu technicznego
poszczegolnych elementéw sktadowych obiektu istniejgcego, rozeznaé ich otoczenie, ustali¢ metode
rozbidrki. Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru . str. 4
Badanie konstrukgji i stanu technicznego elementéw podlegajacych rozbiérce.

Rozbierane elementy budowli sg diugotrwale eksploatowane, dlatego trzeba rozeznaé konstrukcje
poszczegdlnych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia
terenu przylegtego do urzadzen, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposob rozbidrki. Z badania sporzadza
sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiérki, ktéry ustala kolejnos¢ robét i
sposoby ich wykonania.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych i rozbiorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych (ogrodzenia, znaki
ostrzegawcze, itp.).

Przebieg robét rozbiérkowych

Dziennik robét rozbiérkowych

W zalezno$ci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w
dzienniku rozbiodrki, ktory oprécz danych porzgdkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ i sposob wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych bedg pracowali robotnicy oraz ustawione
rusztowania i drabiny, majg dostateczng wytrzymatosc,

- opis srodkow zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbidrce,

— opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczehstwo ludzi
prowadzgcych rozbidrke.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac,
aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

- Kierownik robot powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu
i zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

- Nalezy odfgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujace z rozbiorka.

- Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
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- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktéra przywigzuje sie do mocnej czesci
Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do Sciany.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki, str. 5

- elementy bedgce w bliskim sasiedztwie rozbidrek nalezy zabezpieczyC przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

Utylizacja materialdéw pochodzacych z rozbiérek

Wszystkie materiaty pochodzace rozbidrek powinny zosta¢ usunigte z terenu budowy w sposéb i w terminie
niekolidujgcym z wykonaniem innych roboét. Utylizacja materiatéw powinna zostaé przeprowadzona zgodnie
z wszystkimi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Szczegotowe zasady kontroli robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- rusztowania i podesty robocze,

- zgodno$¢ prowadzenia robot z Projektem Technologii i Organizacji Robot Rozbidrkowych,
- szczelnos$¢ pomostow,

- zgodnos¢ zakresu robdt z Dokumentacja Projektowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Podstawa odbioru
Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowag i ST.

Przedmiot odbioru

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w pkt. 8.1.1. ST 00 ,Wymagania ogdlne".

Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegdlne fazy robot. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wtasny. Z odbioru
koncowego sporzgdza sie protokot.

Odbiorom podlegaja:

- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,

- odbidr koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robat.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Dokumentacja projektowa,
— Przedmiar i kosztorys ofertowy.
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Kod CPV-45262310-7 - Zbrojenie
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST
Zgodnie z B-0.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— Przygotowaniem zbrojenia;
— Montazem zbrojenia;
— Kontrolg jako$ci robot i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne stop fundamentowych, stupdw, rdzeni oraz belek
zelbetowych.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z B-0.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: strzemiona
klasy BSOOSP.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byc¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Organizacja robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Prostowanie pretéow
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi
10d dla stali A-llli A-1l lub Sd dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o Srednicy
d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W
miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukgji, w ktorych zagigciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng, co najmniej 20d. 32 Wewnetrzna
Srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrocié szczegdblng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogodlne: Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg, co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢, co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociaggéw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzac drutem wezetkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wezetkowy, wyzarzony
o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdow o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy
stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczyé wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola wyrobéw i robét budowlanych
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowag
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Badania wyrobow budowlanych

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proéba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych

miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponize;j.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,
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— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £+1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w 33

przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé

3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
W jednostkach okre$lonych w katalogach naktadéw rzeczowych lub uwzglednionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST.

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakohczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretoéw w poszczegoélnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

ROZLICZENIE ROBOT
Na warunkach zawartych w umowie pomiedzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie
realizacji zadania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Dokumentacja projektowa,

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgii,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Kod CPV - 45262300-4 Betonowanie
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Zgodnie z B-0.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— Przygotowaniem mieszanki betonowej;

— Wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem;

— Ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej;
— Pielegnacjg betonu.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne taw fundamentowych, stupéw, rdzeni oraz belek
zelbetowych.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z B-0.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B25

— klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40

— klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wigkszej

— klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje

Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma

pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem

cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

— o0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniac

nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie vicata):

— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

— wg proéby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),

niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w

cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu iloSci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i

nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
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kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany)

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement

przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i

czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze

by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza

by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb

uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie

w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek

gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o

maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze

zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg

wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos$¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

a) dla gryséw granitowych — do 16%,

b) dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wediug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— aktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, niedajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym

piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
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— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych

badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech

danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego

uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania

receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpaé z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég
i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej

ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad

mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie

powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak

najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialno$é przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie

powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance

betonowej ustala sie nastepujaco: — z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5)

mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych

rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku, — za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy

ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg

objetosciowg. Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey”a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie

na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach w/c (mniejszych i

wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla

teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A

podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sag

nastepujgce:

— 39 — 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), $rednig wymagang wytrzymatosc

na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana

metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac¢:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,



— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej

sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-

B-06250 nie moga przekraczac¢:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtoéci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgain/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki
nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15C,

— 70 min. — przy temperaturze +20C,

— 30 min. — przy temperaturze +30C.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnosé i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosé rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich roboét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikébw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z

dokfadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w

roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowe;j
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub

leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych na lezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentac;ji

technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60,5,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoécii od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni

elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych

okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi na lezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienia betonowania nie

powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo roboét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.
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Warunki atmosferyczne przy uktfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robo6t za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sag niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej

wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpodr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikoéw oraz powinna uwzglednia¢:
— szybkosc¢ betonowania,
— sposOb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukqa deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywac¢ odpOornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny byé
jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwr6cié
szczego6lng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.
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KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobéw,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatosc¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopieh
wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci
nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PNB-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy Ni i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji
o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktdére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

normie, fgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdélnych elementéw konstrukciji.

— Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byc¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku
do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podjaé¢ dziatania korygujace.
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System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do
stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wigksze niz:

+20 mm przy L<30 m,

10,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L = 500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygigcie stupa lub Sciany pomigedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byé
wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 nie powinny
by¢ wigksze niz:

+7 mm przy klasie tolerancji N1,

+5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

+5 mm przy klasie tolerancji Ni,

+2 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

+6 mm przy klasie tolerancji N1,

+4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

+4 mm przy klasie tolerancji N1,

+2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
W jednostkach okreslonych w katalogach naktadéw rzeczowych lub uwzglednionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Protokot materiatéw do odzysku sporzadzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Pozostate roboty zgodnie z ogdlnymi warunkami zawartymi w B-0. Roboty powinny

by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora nadzoru.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST.

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakohczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

ROZLICZENIE ROBOT
Na warunkach zawartych w umowie pomiedzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie

realizacji zadania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0.
— Umowa z wykonawcg.

— Dokumentacja projektowa.

— Przedmiar oraz kosztorys ofertowy.
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Kod CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Zgodnie z B-0.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z B-0.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Orientacyjne parametry masy KMB:

Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukoéw i dodatkéw uszlachetniajgcych

Czas tworzenia powtoki: < 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)

Czas migdzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: ok. 5 godz.

Odpornos$c¢ na deszcz: po ok. 12 godzinach

Zasypywanie wykopu: po 3 dobach

Przyczepnos¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa

Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa (przy warstwie gr. 4 mm)

Zdolnos¢ klejenia pot. beton/styropian: 130 15 kPa

Zawartos¢ wody w masie: nie wigcej niz 55%

Sptywnos$c¢ powtoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 1000 C: nie sptywa

Zdolnos¢ do mostkowania rys (metoda A): CB2

Wodoodpornosé: spetnia wymagania

Elastycznos¢ w niskich temperaturach: spetnia wymagania

Stabilno$¢ wymiaréw w podwyzszonej temperaturze: spetnia wymagania

Reakcja na ogien: klasa F

Wodoszczelnosé: W2B

Odpornos¢ na $ciskanie: C1

Temperatura stosowania: od + 50 C do + 250 C

Zuzycie:

-ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubos¢ warstwy 2 mm: 3,0
kg/m2

-izolacja przeciwwodna (woda zalegajgca/napierajgca woda opadowa*), zalecana grubos$¢ warstwy 3 mm:
4,5 kg/m2

-izolacja przeciwwodna (woda wywierajgca ci$nienie), zalecana grubosé warstwy 4 mm: 6 kg/m2,
-przyklejanie ptyt ocieplajgcych: ok. 0,8 kg/m2.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W/g ogodlnych wymagan zawartych w B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W/g ogdlnych wymagan zawartych w B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonywane czynnosci
Przygotowanie podfozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie i sfazowanie narozy powierzchni izolowanych.
Wykonanie izolacji stop fundamentowych masa KMB.

Zasady wykonywania robét

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45 na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze
przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy,
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dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje
przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych powinna byé réwna i czysta. lzolacje z materiatow
bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Materialy izolacyjne

— Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci ze znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
— Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

po przygotowaniu podktadu pod izolacje

— po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

— podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie jako$ci materiatow

— sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnoéci podtoza lub podktadu

— sprawdzenie spadkoéw podtoza lub podkfadu

— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

— sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp..

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z przyjetymi w przedmiarze katalogowymi naktadéw rzeczowych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Podstawe odbioru
robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja techniczna,

— Dziennik budowy,

— Zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

— Protokoty odbioru poszczegdlnych robot zanikajgcych,

— Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

ROZLICZENIE ROBOT
Jako takie nie wystepuje. Powinno by¢ ujete w kosztach ogdlnych przedsiewziecia po stronie Wykonawcy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0, a ponadto specyfikacje producenta.
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Kod CPV-45262500-6 — Roboty murarskie i murowe
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Zgodnie z B-0.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wznoszenia
konstrukcji murowych.

Zakres robdét obejmuje:.
— Murowanie $cian zewnetrznych i konstrukcyjnych wewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych.
— Murowanie $cinek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Materialy potrzebne do wykonania robot

Materiaty zgodnie z ogélna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane
przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, wodociggowa, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezia betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle
betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie niSszaniS+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu $cian z bloczkow silikatowych, zaleca
sie murowanie zuzyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania cienkich spoin, dostarczanej w
papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie.

Elementy murowe

Odbidr techniczny elementdéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytwérni. Na budowie
elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii
materialu w celu zbadania, czy cechy ogdlne elementdw odpowiadajg warunkom okreslonym dla
poszczegolnych gatunkow materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone
powinno byé¢ $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Cegte i pustaki uktada sie w przylegajgce do siebie stosy lub sktaduje na paletach
na wyréwnanym i odwodnionym terenie

Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-
90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci
zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie
ze wzgledu na ich kruchos¢.
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Do przeprowadzenia rob6t murowych zatozono uzycie:

— Sciany zewnetrzne — bloczki 0 wym. 24x24x59cm

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — bloczki o wym. 24x24x59cm
- Sciany wewnetrzne dziatowe — bloczki o wym. 12x24x59cm.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Materiaty zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego
zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Sprzet potrzebny do wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robdt nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

- Wyciag jednomasztowy, winda budowlana,

- Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t budowlanych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do ciecia pustakow, bloczkéw, ptyt i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — pity reczne i elektryczne,
tasmowe, prowadnice, strugi, packi do szlifowania

- Rylec — do recznego wycinania bruzd w Scianie z bloczkéw pod instalacje elektryczne,

- Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, prowadnice kagtowa, sznury
traserskie, itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

TRANSPORT:

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

SKtADOWANIE:

Elementy murowe - licowe, mogg byé przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na rownym, suchym podtozu.
Od gory palety powinny by¢ nakryte przenosnymi daszkami. Elementy dragzone ceramiczne, silikatowe,
betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiaty),
zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.
Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i
odwodnionym.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o
spetnieniu wymagan.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgiji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyroboéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku
polskim.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Ogoblne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo -—
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentaciji lub powstania okoliczno$ci zmuszajgcych
do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik
projektu w porozumieniu z projektantem. Materialy uzywane do robét murowych powinny odpowiadaé
warunkom technicznym oméwionym w p. 2.2. Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny byc¢
wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegly oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem
nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
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zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywa¢ jednoczesnie ze
wznoszonym murem. Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na
zaprawie cementowej. Stosowanie cegty, blokow lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna byé wykonana z cegty, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta

Wykonanie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia scian z bloczkéw z betonu komodrkowego nalezy sprawdzi¢ czy
gestos¢ objetosciowg bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w
dokumentacji. Wilgotno$é bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna byé¢ wigksza niz 20%. Sciany z
bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo —
wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubo$ci
15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubos$ci spoin nie powinny by¢ wigksze
niz + 3mm. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy nie
odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania
pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegolnych warstw obu $cian. W tym samym murze
konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu komérkowego jednakowej odmiany i klasy.

- podszalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,

- utozenie na deskowaniu ksztaitek U,

- wypoziomowanie utozenia ksztattek,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

- zalanie mieszankg betonows.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznosé dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykona¢ na kilka sposobéw:

- za pomoca szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomocg gilotyny.

W miejscach, gdzie bloki nie tgczg sie na pidro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok, nalezy
wykonac¢ spoine pionowg z zaprawy cienkowarstwowe;.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne wypoziomowanie poszczegdlnych warstw, zachowanie
statej szerokosci spoin pionowych i poziomych, pokrywanie sie spoin pionowych w odpowiednich warstwach
oraz staranne wypetnienie i wyoblenie widocznych spoin.

Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych

W $cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych,
powodujgca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajgce w narozach oraz rozciggajgce nad i
pod otworami. W strefach podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej
spoinie. Nalezy stosowac zbrojenie ze stali zebrowanej lub gtadkiej o srednicy 2 O 6 (8) mm. Zbrojenie to
nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw; przy filarach o matej szerokosci mozna
stosowac zbrojenie ciggte lub taczone na zaktad.

W przypadku stosowania pretéw ze stali zebrowanej nalezy wykona¢ rylcem odpowiednie rowki, w ktérych
po ich wypetnieniu zaprawa klejowag umieszcza si¢ prety i muruje nastepng warstwe. Filary migdzyokienne
lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wiekszej niz dlugos$¢ jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, nalezy
murowac bez spoin pionowych stosujgc cate bloczki przyciete z dtugosci na odpowiedni wymiar. Przy
szerokosciach filaréw wiekszych od 600 mm, wykonywac nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem
minimalnych odlegtosci miedzy spoinami pionowymi.

Korzystnie jest stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi wypetionymi zaprawg i dociete fragmenty bloczkow
o dlugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujgcej sie bezposrednio pod nadprozem, przy
krawedzi filaréw, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca sie stosowaé bloczki o dtugosci nie mniejsze;j
od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Otwory przekrywa sig¢ pfaskimi belkami nadprozowymi
przenoszgcymi obcigzenia dziatajgce w $cianie (ze stropow, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub
petne odcinki Scian.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Bloczki z betonu komdrkowego

Przy odbiorze elementéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiarow i ksztattu elementu,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci partii elementéw przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencije

w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Dokumentacja projektowa,
— Przedmiar i kosztorys ofertowy.
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Kod CPV —-45261100-5 Konstrukcje drewniane

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Zgodnie z B-0.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z B-0.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST “Wymagania ogdine”

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST “Wymagania ogdine”
pkt. 5 “Ogolne wymagania dotyczgce robét budowlanych”.

MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce
warunki okreslone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623; z
pdzniejszymi zmianami),

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. ,Nr 92, poz. 881),

+ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,

Z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy

lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegotowe

Na konstrukcje nosna, drewniang altany skfada sie uktad belek z drewna klejonego o przekroju 12x30 cm.
opartych na ptycie fundamentowej o ksztatcie kota Belki z drewna klejonego potgczone pierscieniem
stalowym wienczacym altane. Klasa drewna klejonego GL24. Drewno szlifowane powierzchniowo z
fazowanymi krawedziami.

Drewno i tarcica

Drewno uzyte do konstrukgji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych w

niniejszej SST. a ponadto:

¢ elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub Swierkowej. W technicznie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukcji i elementéw drewnianych drewna jodtowego,
modrzewiowego lub innych gatunkow.

o drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkéw, klockdw, ptytek itp. Powinny by¢ z drewna
twardego np.: debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach. drewno lite (tarcica)
uzyte do wykonania elementéw z drewna klejonego winno mie¢ klase C30. Wtasciwosci drewna litego i
klejonego nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

taczniki
taczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta ( np. BMF-SIMPSON ). Nalezy je
wykona¢ ze stali ocynkowane;.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie i przechowywanie drewnianych elementéw konstrukcyjnych powinno odbywac sie pod
wiatami zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi.

Sktadowanie elementéw konstrukcyjnych powinno odbywac sie w pozycji poziomej, utozone na
podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Podktady powinny by¢ utozone w ten sposéb
aby zapobiec deformacji elementéw. Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania powinna wynosic nie wiecej
niz 3 elementy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty zwigzane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych nalezy wykonaé przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu producenta. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
podano w ST Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu”.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniajgce
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace
transportu podano w ST “Wymagania ogodlne pkt. 4 “Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu”.
Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni
i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie uleglty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb
zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac¢ powstania nadmiernych deformacii,
naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniern
i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drog publicznych lub innych budowli i urzgdzen powstate w
trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST “Wymagania ogolne” pkt. 5 “Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania robot”.

Wykonanie robé6t powinno byé zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z montazem i wykonaniem
elementow drewnianej konstrukcji dachowe;.

Wykonanie konstrukcji dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie
nastepujgce odchyiki w rozstawie elementéw konstrukcyjnych:

e + 2 cm w osiach rozstawu belek nosnych,

Elementy skladowe konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Po wytadowaniu nalezy dokonaé przegladu tych czesci, usung¢ ewentualne
uszkodzenia. Przed podnoszeniem konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezly przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza
ptaszczyzng elementéw konstrukcyjnych. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo
usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporami, uchwytami itp. Miejsca zawieszeni konstrukcji za pomocg
uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we
wszystkich pretach wystepowalty sity o takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie
uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ weztéw.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna

Zabezpieczenie przed wilgocig

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach
ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sig z elementami i
czesciami budynkow lub konstrukciji wykonanymi z innych materiatow chtongcych wilgo¢ powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw za pomocg
izolacji przeciwwilgociowej. Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen
przed wilgocig elementéw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich
materiatéw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych w jakich konstrukcja z drewna bedzie
eksploatowana i okreslone w dokumentacji wykonawczej. Srodki i materiaty do zabezpieczenia
konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé normom panstwowym, a w
przypadku ich braku - powinny by¢ dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Zabezpieczenie przed ogniem

Sposob zabezpieczenia elementdéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony w
dokumentaciji wykonawczej. Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczane
do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.
Stosowanie srodkéw i materiatéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna by¢
okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg instytucjg naukowo-badawcza.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Jakos¢ zabezpieczeh powinna spetia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna
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przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikéw metalowych. Miejsca
podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozjg biologiczng powinny byé¢ okreslone
w dokumentacji wykonawcze;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji
dachowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogodlne” pkt. 6 “Opis
dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych pkt 6”.

Zakres kontroli i badan:

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji drewnianej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a kazda zmiana powinna by¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Drewniana konstrukcja dachu
Wykonanie i montaz konstrukcji dachu podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejsze;j
SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
« kontrola drewna,
* sprawdzenie elementéw drewnianych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

* sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

* sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

* sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacjg projektowa,

* kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

* kontrole jako$ci wykonanych zabezpieczen przed ogniem, przed korozjg chemiczna.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi, a
ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Dokumentacja projektowa,
— Przedmiar i kosztorys ofertowy.
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Kod CPV -45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Zgodnie z B-0.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR ,Wymagania
ogolne”.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha trapezowa ocynkowana powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H92122.

Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,8 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet do wykonywania robot

— Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

— samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre wptyng niekorzystnie na
jakosé robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.



WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Krycie blachg trapezowg moze by¢é wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-
B02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.

Zakiady podituzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwadjny nalezy stosowac wyjgtkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wigkszej niz 3m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przykiad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci pofaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykonac zakfady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami.

W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie¢ dodatkowego uszczelnienia
zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakladach poprzecznych nalezy stosowaé
uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowaé
tylko blachg gérng.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potfaci
wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce (lub srube
z nakretkg) z podktadka stalowg i podktadkg gumowa o odpowiedniej jakosci. tgczniki nalezy mocowacé w
kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy
blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretne;j.
Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do ptatwi za pomocg tgcznikéw
przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o
wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.

tagcznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowac odwodnienia typu wewnetrznego.

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéow
ponad dachowych.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999 .

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.
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WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Stosowac sie do katalogéw naktadéw rzeczowych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czedciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeSciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacjg,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbidr pokrycia z blachy

— Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkéw lub zwojow od
linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

— Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

— Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

— Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikéw, wtazow itp.

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

— Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z punktem z B- 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich.
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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Zgodnie z B-0.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalowanie
drzwi i okien.

Zakres robét obejmuje:
— Montaz drzwi,
— Montaz okien

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST00. Przy
wykonywaniu robét objetych niniejsza szczegotowg specyfikacjag techniczng wystepuja nizej wymienione
materialy podstawowe:

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wbudowac nalezy stolarke kompletng
wykonczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i Slusarki okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowa¢ wg. Instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia skladowych materiatéw przed kradziezg.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie
z Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang
dotrzymane.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z B-0.

Przy wykonywaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng STOO.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach poétotwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw
mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
Ssrodkach transportowych nalezy taczy¢é w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powiok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

—  Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi
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— Usztywnienie rzedéw za pomocg elementdéw mocujgcych i rozpierajgcych

— Usztywnienie blokéw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podto2u w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na bie2aco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Ogolne zasady montazu stolarki
Warunki przystgpienia do robét:
— przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych
odchytki moga wynosi¢ nie wiecej niz:
o szerokos¢ - +10 mm
o wysokos$¢ - +10 mm
> dopuszczalna rd2nica diugosci przekgtnych — 10 mm
— przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéw
pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:
— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
— zabezpieczenie elementoéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
— ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki
— wypetnienie pianka szczelin
— silikonowanie ztgczy
— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
— osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych
— montaz parapetow
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawic.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.
Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny byé osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy dokfadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakéw usztywnic je za pomoca desek lub w inny sposéb.

Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna byto je obmurowac lub osadzié.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy
niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po
zakonhczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i osung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezone;.
Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach.
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Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a
Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymagane;j
wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania montazu.

Ustawiong slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i Scianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementow stalowych
ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajagcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdéwieniem tzn.:

zgodnos$¢ wymiarow; jakos¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana; zgodnos$¢ z przyjetymi

rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jako$¢ i dobor o$cieznic; sprawnosé

dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidtowosci wykonania rob6t montazowych:

— sprawdzenie wymiarow otwordw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowos$ci osadzenia stolarki
W pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

— sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

— sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a sciang,

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

— kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawiera¢:

- ocene wynikéw badan, -

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

— informacje dotyczaca odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Dokumentacja projektowa,
— Przedmiar i kosztorys ofertowy.
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Kod CPV-45432121-8 — Roboty w zakresie podtég
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Zgodnie z B-0.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania i
odbioru posadzek.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Warunki ogélne stosowania materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robét z paneli podtogowych powinny mieé:

— aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

— certyfikat na znak bezpieczenstwa.

— certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioréw norm polskich.

Materialy potrzebne do wykonania podtég
— Gres

— Wyktadzina obiektowa homogeniczna

— Parkiet

- Kleje

— Listwy wykonczeniowe

- Srodki do usuwania zanieczyszczen.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Sprzet do uktadania gresu

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadfa wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Sprzet do uktadania wyktadziny PCV

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— noze do ciecia wykfadziny

— zestaw cyrkli

— paca do nanoszenia kleju

— frezarka reczna

— walec dociskowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z B-0.

Gres

Plytki pakowne sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac¢ je w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w
temperaturze ponizej 5°C.

Wyktadzina PCV

Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwréci¢ szczegdlng uwage na utozenie i ilos¢ warstw tak, aby nie
powstaty zatamania wyktadziny. Klej transportowac w oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Sktadowa¢
w zamknietych, suchych pomieszczeniach w temp powyzej 150 C.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych
prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania
i twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzié¢
spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktadac¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawieraé pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym.

Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedgcych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach.
Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sig tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny
wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potagczona z
podtozem. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej dtugosci i
szerokosci posadzki nie przekraczajgce +2 mm. Kolorystyke podidg konsultowac z projektantem. Roboty
zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami zawartymi w
ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

Przed instalacjg wykifadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz180 C). Dopiero
wtedy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podtozu, by materiat, pozbyt,
sie naprezen i przyjgt temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych
arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian. Uzywac nalezy tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy
taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz linie
na wszystkich scianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobno zabkowanej pacy
natozy¢ warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ cze$c¢ kleju na podioze. Podczas gdy klej
nabiera ciggliwej konsystencji, przycigé wyktadzine wedtug projektu. Dtugos¢ arkuszy powinna przewyzszac
dtugos¢é pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz srodek podioza prostopadiymi osiami. Utatwi to
utozenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podfozu powinny zachodzi¢
na siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos$¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia
poditoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie rownolegtg do $ciany wzdtuznej
w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ Srodek pomieszczenia.
Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich $rodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi
na podfozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia.
Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zebatg. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta kleju. Przy pomocy
rolki naroznikowej docisna¢ wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetkniecia $ciany z podtogg. W
naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad
podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia),
podgrzac takze przestrzen pomiedzy Sciang a materiatem. Dzieki temu wykladzina bedzie lepiej przylegata
do pokrytej klejem $ciany. Docisngé starannie wyktadzine rolkg naroznikowg. Potgczenie naroznikowe
powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 450 . W naroznikach zewnetrznych wykfadzine
nalezy odgig¢ i nacig¢, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonaé
ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwic
przyklejanie tréjkata, wykona¢ ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okragtego. 6
Glebokos¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagig¢ tréjkat i docisng¢ go do
naroznika. Jezeli trojkgt bedzie zachodzit na czes$¢ scienng wyktadziny, przycigé nadmiar materiatu tak, aby
krawedzie dokfadnie do siebie pasowaly a zachodzacy materiat Scisle przylegat. Frezowanie i spawanie
potgczen nalezy wykonac po doktadnym wyschnigciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych
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uzy¢é do spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie
przystosowana do zgrzewania podiég winylowych, kofncéwka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy
wzdiuz $cian i podtdég. Wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie
rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrdbke zgrzewu: wstepng i
wygtadzajgcg. Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarkg reczng z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie frezowac przy pomocy frezarki elekirycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu
zapewnia wykonanie obu etapow pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a
po drugiej ostrze do wygtadzania

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Podstawa odbioru
Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Przedmiot odbioru

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z dokt. 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokows.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Dokumentacja projektowa,
— Przedmiar i kosztorys ofertowy.
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Kod CPV-45442100-8 — Roboty malarskie
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robo6t objetych SST
Zgodnie z B-0.
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie malowania $cian.

Zakres robét obejmuje:
— Zagruntowanie powierzchni $cian;
— Malowanie $cian farbg emulsyjng;
— Malowanie sufitow.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

— wode do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb.

Rozcienczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcierniczonym
pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3+5%.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna min.60,

— gestos¢ max. 1,6 g/cm3,

— zawarto$¢ substanc;ji lotnych w % masy max. 45%,

— roztarcie pigmentéw max. 90 m,

— czas schnigcia powtoki w temp. 200C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia max. 2 godz.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Do tynkéw zewnetrznych stosowac farby silikonowe na bazie zywicy silikonowej. Do tynkéw wewnetrznych
stosowac farby akrylowe w ktérych spoiwo stanowig dyspersje akrylowe.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowanie fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw

— kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i napraw podtoza.
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Srodki odttuszczajgce i gruntujgce musza spetnié warunek wiasciwego odttuszczenia i zagruntowania
podtoza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania lub malowania.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania dotyczgce
$rodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdine.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Przed malowaniem istniejgcych elementéw stalowych czy tynkéw nalezy powierzchnie dokfadnie

przygotowad.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki organiczne

nalezy:

— w pomieszczeniach roboty wykonywac przy zapewnieniu skutecznej wentylacji,

— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowac iskrzenie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +80C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +80C. Po zakonczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢

ponizej +10C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewoddw wentylacyjnych i urzadzenh grzewczych.

Warunki powadzenia prac malarskich na elementach stalowych

— Prace malarskie nalezy prowadzi¢ przy parametrach temperaturowo-wilgotnosciowych okreslonych
przez producenta farb. W przypadku braku takich danych nalezy malowaé przy nastepujacych
warunkach klimatycznych:

— Temp. powietrzaod 100 Cdo 350C
— Temp. podtoza 3 0 C powyzej punktu rosy
— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 80%

— Niedopuszczalne jest prowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu w nastepujacych warunkach:
— We wczesnych godzinach rannych, p6znym wieczorem oraz w poblizu duzych zbiornikéw wodnych i
rzek bez statej kontroli wilgotnosci i punktu rosy,

— W czasie opadow atmosferycznych, mgly i silnego wiatru.

Zakres wykonywania robot

Przygotowanie podfoza

Tynki i powierzchnie betonowe

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo — wapienng.

Powierzchnie metalowe

Elementy stalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-
1:2007, dla danego typu farby podkfadowej. Stopien czystosci przygotowania powierzchni powinien by¢
zgodny z oznaczeniami w tabeli systemoéw — 2 1/2

Ostre krawedzie i spawy powinny by¢ obrobione zgodnie z wymogami normy PN — ISO 8501-3 Natozenie
pierwszej warstwy powiok ochronnych powinno nastgpi¢ nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia procesu
przygotowania powierzchni.

Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Powierzchnie stalowe

Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zaokraglenie krawedzi i oczyszczenie spawdw, a w razie potrzeby
usungc wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania, ruchome czesci
trgce nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem przez oklejenie tasma malarska.

W pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem przy pomocy pedzla: krawedzie, otwory, tby nitdw i Srub,
oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca trudnodostepne.

Zalecanym sposobem nakfadania gruntu na konstrukcje jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).

Wykonanie powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki z farb i lakieréw
olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnie ze wzorcem, Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznym
odcieniu.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny

— barwa powiok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla,
— grubo$¢ min.100pm,

— przyczepnos¢ do podioza 1 stopien,

— elastycznosé

— zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub odstawania od podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos$c¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki.

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekraczac 4% (wg zalecen
producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbg mozna nanosic¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna naktadac
po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia
podioza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna naktadac¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg
sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych.

Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajgc sprzet do
rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzigé pod uwage nastepujgce parametry: lepkos¢. gestos¢, rodzaj
pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Naktadanie nastepnych warstw moze zosta¢ przeprowadzone po catkowitym wyschnieciu (utwardzeniu)
poprzednio wymalowanej powtoki. Nalezy zachowa¢ minimalne czasy schniecia podawane przez
producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych nalezy zwrdci¢ rowniez uwage na maksymalng
dopuszczalng przerwe pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw.

Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.
llos¢ i grubos$¢ naktadanych warstw zgodnie z pkt 2.2.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Powierzchnia do malowania

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza - tynku nalezy dokonaé¢ po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich. Badanie podioza nalezy
przeprowadzac¢ przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione prze wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo — wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez
zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym
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fenoloftaleiny - jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie
skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej do malowania
wodg. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

W przypadku elementéw stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje sie organoleptycznie
poréwnujgc powierzchnie stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO8501-1. W przypadku okreslania
chropowatosci nalezy postuzy¢ sie wzorcowymi komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych nalezy
oceni¢ przez przetarcie czystg szmatkg. Wilgotnos¢ ocenic przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

Roboty malarskie

Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barw ze wzorcem

— sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powtok

— dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik
pozytywny. W przypadku gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac je powtornie.

Ocena powinna obejmowac:

— Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtoki malarskiej czyli stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitéw i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzéw
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza polegajgce na prébie oderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza. W przypadku podiozy matalowych nalezy stosowa¢ metode opisang w PN EN — ISO-2409

— Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki kontroli materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Dokumentacja projektowa,
— Przedmiar i kosztorys ofertowy.
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Kod CPV-45324000-4 — Roboty w zakresie okladziny elewacyjnej
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Zgodnie z B-0.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie tynkow
zewnetrznych cienkowarstwowych i oktadzin elewacyjnych.

Zakres robét obejmuje:
— Wykonanie elewacji budynku zgodnie z projektem.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zaprawa i siatka zbrojaca z widkna szklanego

Zaprawa zbrojgca do wklejania siatki z tworzywa i szpachlowania powierzchni przed natozeniem tynku
cienkowarstwowego. Siatka zbrojgca z widkna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o
gramaturze min. 145g/m2 wtapiana w zaprawe zbrojgca.

Masa tynkarska

Masa tynkarska mineralna, w kolorze biatym, paroprzepuszczalna, odporna na zanieczyszczenia i brud, z
dodatkiem biocydow zapobiegajacych przed porastaniem przez grzyby i porosty.

Dzieki wykorzystaniu efektu fotokatalizy farba silikonowa tworzy powtoke samoczyszczgcg. Receptura farby
wykorzystuje zdolnosci uzyskiwania wyjatkowo matych czastek TiO2 rzedu paru nanometréw. Pod wplywem
cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu wzbudzanego przez swiatto podtoze jest podatne na usuwanie brudu
suchego z powierzchni powtoki. Zaawansowana technologicznie powtoka fotokatalityczna z wykorzystaniem
TiO2 ma wiasciwosci samoczyszczace, bakteriobdjcze, antystatyczne i jest mocnym filtrem UV.

Zaprawa zbrojgca, siatka i masa tynkarska powinna by¢ w ramach jednego systemu.

Farby elewacyjne
Farby elewacyjne silikonowe Ilub nanoporowe stosowane systemowo, z dodatkiem $rodkow
zabezpieczajgcych tynki cienkowarstwowe przed porastaniem przez mchy, algi i porosty.

Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogélnie dostepnego przytagcza wody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczgce
$rodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdine.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Zasady wykonywania tynkow

Prace przygotowawcze

WARUNKI POGODOWE.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie mineralnej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt izolacyjnch, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i
nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas
nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podtoze
powinno by¢ czyste, zwarte, no$ne, ptaskie (tolerancja £6mm na promieniu 1,2m) wolne od tuszczgcych sie
farb, ttuszczu i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Niewielkie ubytki i nieréwnosci nalezy
wyréwnac np. za pomocg zaprawy wyrownujgce;.

Sprawdzi¢ czy pokrycie ptytami wetny mineralnej wykonano zgodnie ze specyfikacja SST B-07 ,|zolacje”.
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Wykonywanie tynkow

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach wiasciwych dla wybranej technologii, podanych w
wymaganiach producenta.

Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich reziméw technologicznych wiasciwych dla wybranego systemu.
Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczgce zalecanych srodkéw
gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podtoza. Wykonawca zapewni
dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje
akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzace, wzmocnienia naroznikdw i tasmy wzmacniajgce w jednolitym
systemie

Przytozy¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na styropianie i zatapia¢ za pomoca pacy. Siatka musi by¢
dokfadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke
minimum 60mm. Narozniki zaleca si¢ zabezpieczy¢ listwami kgtowymi.

Do naktadania wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio natozonej
warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze kornik.
Przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa est
sucha, rowna i dobrze zwigzana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno si¢ odbywac przy
pomocy tych samych narzedzi i stosujgc takie same ruchy reki na catej powierzchni sciany. Gotowg wyprawe
nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia i zakohczenia
obrébek blacharskich oraz uszczelnieh. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca
bedzie mieszat ze sobg trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawg tynkarskg barwiong w masie.

Malowanie tynkow

Wykonawca pomaluje powierzchnie gotowych tynkéw wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
Projektu, systemu i warunkow $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

Odbiér podtoza

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i wyréwnac.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podioza, pil$ni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Dokumentacja projektowa,
— Przedmiar i kosztorys ofertowy.
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Kod CPV-39000000-2 - Wyposazenie
CZESC OGOLNA

Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Zgodnie z B-0.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem
szkoty we wszelkie niezbedne elementy.

Do zakresu robét zalicza sie kompleksowe wyposazenie obiektu w zakresie:
— wyposazenia sanitariatow,

— wyposazenia pomieszczen socjalnych, porzadkowych itp.,

— wyposazenia korytarzy,

— wyposazenia szatni,

Ogolne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Szczegotowe wymagania dot. elementdw wyposazenia zostaly ujete pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Dodatkowo elementy wyposazenia wiaty bedzie uzgadniane z Zamawiajgcym w trakcie realizacji zadania.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z B-0.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
elementy wyposazenia wiaty oraz zagospodarowania terenu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na witasciwosci przewozonych materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z B-0.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z B-0.

ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z B-0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Dokumentacja projektowa,
— Przedmiar i kosztorys ofertowy.



