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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-13)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej w ramach inwestycji polegajgcej na remoncie, przebudowie oraz budowie budynku
krytej ptywalni zlokalizowanej przy ul. Marianskiej 31, dz. o nr ewid. 1229/1 w Sokétce, obejmujgcy w
szczegoblnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegodlnych roboét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robét zasadniczych. Oferent powinien przewidziec i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Zakres robét i czynnosci wlgczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i ppoz.,
- przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu poszczegolnych instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i
zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcéw wybranych w trybie ustawy - Prawo zamowien

publicznych.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia
i stanowigca podstawe do realizacji robot
Spis projektéow i rysunkéow
1. Projekt Techniczny instalacji sanitarnych
2. Rysunki zgodnie z czescig graficzng Projektu Technicznego
Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji

technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
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1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robo6t lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Roboét okreslona w Umowie

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sklada sie projekt
budowlany/wykonawczy wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaciji
kontraktu.

Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéory moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robdt.

Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcoéw jako Personel Zamawiajgcego

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni nastepcy tej osoby.

2 PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg robdt, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym,
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wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badarh materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.21 Charakterystyka placu budowy

Roboty w zakresie wentylacji wykonywane beda w istniejgcym budynku krytej ptywalni zlokalizowanym
przy ul. Marianskiej 31, dz. o nr ewid. 1229/1 w Sokoétce.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze Kierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.
Wykonawca umiesci w miejscu okreslonym przez zarzgdzajgcego tablice informacyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru kornicowego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony
w cene umowna.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen na terenie prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania
lub zaniechania.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
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wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

231 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robo6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

2.3.3 Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia winny posiadaé:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

241 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robé6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniej szych dopiskéw. Wszystkie protokoty i
inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu. W
szczegoblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznieh lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z

polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia

lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegd6lnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertow i konsultantéw,

g) Korespondencje dotyczgcag budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu przez Inzyniera
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3 INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdéw.

4 MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

4.2 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sag
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inzynier kontraktu moze
dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych
materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtlowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje,
mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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4.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te
roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

4.5 Sstosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia.

5 ODBIORY ROBOT

5.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2 0Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru .
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3 Odbior koricowy

5.3.1 Zasady odbioru kohcowego

Odbiér koricowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakoSci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci przedstawicieli zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robodt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
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5.3.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru kohcowego robét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

5.3.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robat:

- dla faktury koncowej - protokot z koncowego odbiory robot,

- dla faktury przejsciowej - protokét czesciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Oryginat protokotu odbioru czesciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zatgcznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnos¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a
Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty.

7 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 1998 Nr126,
poz.839 z pbdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129, poz.844 z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST-13)

8 CZESC OGOLNA

8.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji w
ramach inwestycji polegajgcej na remoncie, przebudowie oraz budowie budynku krytej ptywalni
Zlokalizowanej przy ul. Marianskiej 31, dz. o nr ewid. 1229/1 w Sokotce.

8.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 8.1

W zakres robo6t wchodza:

--roboty przygotowawcze

--demontaz istniejgcych central wentylacyjnych i kanatéw wentylacyjnych

--roboty montazowe central wentylacyjnych

--roboty montazowe kanatéw wentylacyjnych i klap ppoz.

--roboty izolacyjne

--proby i badania

--kontrola jakosci

8.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 8.1 i
8.2:

--demontaz wentylacji

--montaz wentylacji
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé facznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

8.4 Zakres dokumentacja projektowej

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz likwidacje wybranych fragmentow uktadéw wentylacyjnych w budynku krytej ptywalni
zlokalizowanej przy ul. Marianskiej 31, dz. o nr ewid. 1229/1 w Sokotce.

W dokumentacji projektowej dla wszystkich elementéw objetych opracowaniem zamieszczono:
przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, opisy techniczne i podstawowe rysunki. Dokumentacja
projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposéb
okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na
budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje w ramach ceny kontraktowej (bezptatnie) nastepujgca
dokumentacje:

- projekt organizacji i harmonogram robot

- szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robét obejmujaca:

- wybor materiatow,

- kolejnos¢ wykonania robot,

- zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan,

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét
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- zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy

Jesli w trakcie robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

8.41 Zgodnosé roboét z dokumentacjg projektowsq i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czesé kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci: umowa, pismo akceptujgce, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach
kontraktu jako stanowigce czes¢ kontraktu

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8.4.2 Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji mogg by¢ na nastepujgcych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce
powinny byé uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajgcym nieprzerwany cykl
wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbedne potwierdzone zmiany i
odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatéw okreslonych w dokumentacji nie mogg powodowac
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatoSci
eksploatacyjnej

8.5 Okreslenia podstawowe

W warunkach technicznych sg stosowane okreslenia zgodne z PN-B-01411. Ponizej podano
podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub  strumieniowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu
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Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania
ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci

Osuszanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu w nim zawartosci wilgoci

Wentylator

Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciekiych
Odzyskiwanie ciepta lubl/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje
wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chfodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Nawilzacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do powigkszania zawartosci wilgoci w powietrzu

Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu

Odkraplasz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy

Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzgadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng, wzdtuz przewodoéw

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik
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Element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrodtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny

Urzagdzenie skladajgce sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspdlnej obudowie i
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

9 MATERIALY

9.1 Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych

9.1.1 Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiat, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej — w klasie Z 275 wg PN-EN 10142, spetniajgce
wymagania normy PN-B-03434:1999. W szczegdlnych przypadkach z blachy stalowej ocynkowanej
obustronnie malowanej proszkowo lub materiatbw chemoodpornych.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Szczelnosé potgczen urzadzeh i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9.1.2 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatéw:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) ptyty z widkna szklanego;

c¢) blacha stalowa ocynkowana obustronnie malowana proszkowo;

d) inne materiat dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

9.1.3 Elementy wyposazenia i armatura

Poszczegodlne uktady wentylacyjne nawiewno-wywiewne bedg wyposazone w centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta.

Elementy nawiewne i wywiewne, wyrzutnie, wywietrzaki oraz wyczystki bedg instalowane na kanatach
wentylacyjnych poszczegdlnych sekciji.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowe klapy ppoz. w miejscach przej$¢ przez przez stropy i sciany
stanowigce granice stref pozarowych.

9.1.4 lzolacja termiczna

Izolacje termiczng rurociggéw nalezy wykonaé¢ z mat termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ostonie z
folii aluminiowe;.
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Maty muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

10 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilodci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych , programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

11 TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania
rob6t. Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatdbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Sktadowanie elementéw
wentylacyjnych powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

12 WYKONANIE ROBOT

12.1 Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peinej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w
dokumentac;ji projektowej i Specyfikacjg Techniczna.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie realizacji robét przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Cechy materiatéw i elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
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materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujgca, gdyz nie moze objg¢ wszystkich szczegotow
projektéw i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy
kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
, ktoéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Szczegotowe warunki wykonania robot.

12.2 Wykonanie

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé
ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

12.3 Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkéw w odlegto$ci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczeh kotnierzowych odlegtosé ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw lub przewoddéw w izolacji. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obftozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszeni powinien charakteryzowaé odpowiednig odpornoscig na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej
szczelnosc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgji.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;
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c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.
ttumikow, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen;

e) osoby lub 0séb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno byé odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwosS¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeh i podpor powinny miec
wspoétczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byc¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplna konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych
lub wibroizolatoréw.

12.4 Otwory rewizyjne i mozliwo$é czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworédw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalac;ji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzgdzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzenh i elementdw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktore
moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczgcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wiekszych
srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm lub otwory rewizyjne.

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w projekcie.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:
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a) przepustnice (z dwéch stron);

b) klapy pozarowe (z dwéch strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h) urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢é wigksza niz 10 m.

12.5 Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, pityt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalt fgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

Dtugos¢ tgcznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié:

Odpowiednie (poziome lub pionowe). W zaleznosci od konstrukgji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadiych do osi wirnika wentylatora i silnika (w
przypadku wentylatorow z przektadnig pasowq).

Przekfadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéow wentylatora.

12.6 Wymienniki ciepta

12.6.1 Nagrzewnice i chlodnice

Lamele nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ réwnolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych
np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice i chtodnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

Sposoéb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ufatwiac
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajgcy powinien by¢
przytgczony od dotu a przewdd powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposéb
przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwosé tatwego
demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
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Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujgcy powinien zabezpiecza¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jedno-czesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

12.6.2 Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny byé wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposoéb.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny miec¢
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

12.7 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢é
wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Filtry mogg byé: mocowane w przegrodzie, zamontowane w sieci przewodow.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczaé je
przed zabrudzeniem.

12.8 Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd tgczgcy siec przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg
trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodoéw za pomocg przewoddw
elastycznych nie nalezy:

a) zgniatac tych przewodow,

b) stosowac¢ przewoddw dluzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dtugosc¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosic¢: L > 3D;

- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddéw, do ktérego
podtgczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosié¢: s
< L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikébw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

12.9 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakoéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.
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12.10 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
w czasie pracy instalac;ji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé, co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.

12.11 Thumiki
Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra T).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy
montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczania

Sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tlumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany
akustycznie.

Sie¢ przewoddow nalezy fgczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

13 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorczych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja; projektowa, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie witasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacij;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegdlnoSci
nalezy wykonaé nastepujgce badania:

13.1.1 Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczenh przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wspornikowych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposdb nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodoéw.
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13.1.2 Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposaéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzgdzen i tgcznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggu i liczby pasoéw klinowych (wtgcznie z dostawa czesci zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przekfadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do
tytu);

I) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

13.1.3 Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;

b) Sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

13.1.4 Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika rdéznicy cidnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowo$ci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

13.1.5 Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

13.1.6 Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

13.1.7 Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.
13.1.8 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa?;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

13.1.9 Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtornej itp.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.
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13.1.10 Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

13.1.11 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulaciji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdéw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylaciji;

- 0znaczenia;

- typéw kabli;

- uziemienia;

- schematow potgczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty wymienione w
punktach 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14.

13.1.12 Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielko$ci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

I) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

0) Wymagana jako$¢ wody zasilajgcej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

13.1.13 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktaddéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i elementéw
(w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

13.1.14 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacj;

d) Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploataciji;
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e) Wykaz elementéw skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);
f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne;.

13.2 Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

13.2.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementow zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi:

k) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

13.2.2 Procedura prac

Wymagania ogoéine

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegodlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji.
Poszczegolne czesci skladowe i uklady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i
petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspétdziatanie
réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla
ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub nastepuje okreslona odpowiedz ukfadu regulacji.

Nalezy obserwowacd rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementdéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidiowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac
zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzeh. Dziatanie regulatora
sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat
wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowa¢ stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wtaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.
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Kontrola dziatlania wymiennikow ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rdéznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozeh granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementéw dfawigcych zainstalowanych w instalacjach:

nawilzania powietrza;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

ogrzewczej, chtodzenia i

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w

pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlinych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w

projekcie lub umowie).

Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy ré6znych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegolnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wigcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie):
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

h) Wspétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

13.3 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja posiada parametry projektowe i

wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

13.3.1 Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Wymagania ogodlne

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w roznych punktach instalacji i pomieszczen.
W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzania

wyrywkowego.

Okreslenia
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Parametr - stan czesci sktadowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.), ktory
powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumieh powietrza, prad itp.), ktére
powinny by¢ zmierzone.

Podobne lokalizacje - czesci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czedci skladowe instalacji
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktérych funkcje sg tego samego rodzaju i ktére
pociggajg za sobg dziatanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielkosci.

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako podobne, jesli
sg identyczne i ich parametry maja identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie
nawiewniki powietrza tego samego rodzaju. Ktére obstugujg pomieszczenia poréwnywalnej wielkoSci i
przeznaczania, sg klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza.
Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr
instalacji, mozna bra¢ pod uwage tylko jedng lokalizacje. Np. jesli temperatura powietrza
nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moze by¢ ona mierzona tylko w jednym miejscu
(podobna lokalizacja).

Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujgce w podobny
sposob, to wtedy ogdlng liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyjgé jako n, pomimo podziatu na
oddzielne instalacje. Np., jesli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany przez oddzielne
instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po 20 nawiewnikéw kazda, do obliczeh nalezy przyja¢ n
réwne 200 nawiewnikow.

Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiardow kontrolnych nalezy okresli¢é potoczenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjaé co najmniej jeden punkt
pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny
by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania
najgorszych warunkéw.

Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotno$ciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielko$ci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci
powietrza instalacji.

Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajgce do zweryfikowania jakosci dziatania
instalacji z wystarczajgcg doktadnoscig, nalezy wykonaé pomiary specjalne. Program pomiarow
specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢ uzgodnione
w odrebny sposob. Uzgodnienia powinny takze obejmowaé¢ dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych
wynikéw. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem montazu instalacji.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspdtmierne z wymaganiami instalacji.
Jesli nie, nalezy o tym poinformowac inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne mogg by¢ ograniczone do okreslonych urzadzeh lub elementow instalacji. W
pewnych przypadkach moze by¢é niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do
obliczeniowych letnich i zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiadaé uzgodnionym
warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna istniec¢
mozliwos¢ okreslenia odpowiednich parametrow w warunkach projektowych. np. poprzez przeliczenie
parametrow w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

13.4 Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca
instalaciji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawca instalacji powinna zawiera¢
nastepujgce ustalenia:
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a) Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych
itd.)jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczgce instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);

d) Warunki poézniejszego wykonania badan, kidére nie mogly by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

f) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan (np. powtérzenie

badan po naprawie instalaciji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzgdzen, ktére powinny byc¢
zamontowane (np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci
instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzgdzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegoblnych urzgdzeh sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym
wymaganiom.

14 OBMIAR ROBOT

14.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie / wykazie
cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi
inacze;.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

14.1.1 Opis jednostek obmiarowych wystepujacych w przedmiarach

o kpl. [komplet] — dotyczy iloSci urzadzern wraz z wyposazeniem stanowigcych catos¢
funkcjonalno — uzytkows;

e m? [metr kwadratowy] — dotyczy powierzchni kanatéw i ksztattek wentylacyjnych;

e szt. [sztuki] — dotyczy ilosci pojedynczych elementéw wentylacyjnych takich jak: kratki
wentylacyjne, czerpnie, wyrzutnie, przepustnice, wentylatory, podstawy dachowe;

e m [metr] — dotyczy dlugoéci kanatdéw wentylacyjnych elastycznych.

14.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowej podawane bedg w [m], powierzchnie w [m2] a sprzet i urzgdzenia w sztukach
[szt].

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t]
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

15 ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji wentylacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzié odbiory czesciowe:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw).

Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdbw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢é wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek.

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

16 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoéci jest wartos$é (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robo6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu

na teren budowy.
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sposbéb rozliczenia poszczegdlnych roboét zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach
technicznych.
Podstawa zaptaty czesciowej jest zakres robot wykonany w danym miesigcu, lecz takze o wartosci nie
mniejszej niz ustalona w Kontrakcie.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5" COBRTI INSTAL.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B 02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym
-- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymagania dotyczace elementow
skladowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych --
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotfowym.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow gietkich.

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw -- Przewody niemetalowe -- Sie¢ przewoddw wykonanych z
piyt izolacyjnych.




	OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-13)
	1 WSTĘP
	1.1 Przedmiot ST
	1.2 Zakres stosowania ST
	1.3 Zakres robót objętych ST
	1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót
	1.5 Określenia podstawowe

	2 PROWADZENIE ROBÓT
	2.1 Ogólne zasady wykonywania robót
	2.2 Teren budowy
	2.2.1 Charakterystyka placu budowy
	2.2.2 Przekazanie terenu budowy
	2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
	2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
	2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
	2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

	2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
	2.3.1 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	2.3.2 Zasady kontroli jakości Robót
	2.3.3 Certyfikaty, deklaracje i atesty

	2.4 Dokumenty budowy
	2.4.1 Dziennik budowy
	2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
	2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy


	3 INSPEKTOR NADZORU
	4 MATERIAŁY I URZĄDZENIA
	4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
	4.2 Atesty materiałów i urządzeń
	4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
	4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
	4.5 Stosowanie materiałów zamiennych

	5 ODBIORY ROBÓT
	5.1 Rodzaje odbiorów robót
	5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	5.3 Odbiór końcowy
	5.3.1 Zasady odbioru końcowego
	5.3.2 Dokumenty do odbioru końcowego
	5.3.3 Odbiór pogwarancyjny


	6 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	7 PRZEPISY ZWIĄZANE
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-13)
	8 CZĘŚĆ OGÓLNA
	8.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	8.2 Zakres stosowania ST
	8.3 Zakres Robót objętych ST
	8.4 Zakres dokumentacja projektowej
	8.4.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną
	8.4.2 Zmiany i odstępstwa od dokumentacji

	8.5 Określenia podstawowe

	9 MATERIAŁY
	9.1 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
	9.1.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
	9.1.2 Przewody wentylacyjne
	9.1.3 Elementy wyposażenia i armatura
	9.1.4 Izolacja termiczna


	10 SPRZĘT
	11 TRANSPORT
	12 WYKONANIE ROBÓT
	12.1 Ogólne warunki wykonania robót
	12.2 Wykonanie
	12.3 Montaż przewodów
	12.4 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji
	12.5 Wentylatory
	12.6 Wymienniki ciepła
	12.6.1 Nagrzewnice i chłodnice
	12.6.2 Urządzenia do odzyskiwania ciepła

	12.7 Filtry powietrza
	12.8 Nawiewniki, wywiewniki
	12.9 Czerpnie i wyrzutnie
	12.10 Przepustnice
	12.11 Tłumiki

	13 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	13.1 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
	13.1.1 Badanie ogólne
	13.1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
	13.1.3 Badanie wymienników ciepła
	13.1.4 Badanie filtrów powietrza
	13.1.5 Badanie czerpni powietrza
	13.1.6 Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
	13.1.7 Badanie klap pożarowych
	13.1.8 Badanie sieci przewodów
	13.1.9 Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp.
	13.1.10 Badanie nawiewników i wywiewników
	13.1.11 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
	13.1.12 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
	13.1.13 Wykaz dokumentów inwentarzowych
	13.1.14 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji

	13.2 Kontrola działania
	13.2.1 Prace wstępne
	13.2.2 Procedura prac

	13.3 Pomiary kontrolne
	13.3.1 Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania

	13.4 Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji

	14 OBMIAR ROBÓT
	14.1 Ogólne zasady obmiaru robót
	14.1.1 Opis jednostek obmiarowych występujących w przedmiarach

	14.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

	15 ODBIÓR ROBÓT
	16 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	17 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

