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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
do dokumentacji technicznej 

 

B-0  Kod CPV – 45000000-7 -  Roboty budowlane 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku krytej pływalni w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31, na 
działce o nr geod. 1229/1. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację, 
przebudowę i remont budynku krytej pływalni w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31, na działce o nr geod. 1229/1. 
 
Rozwiązania architektoniczno-budowlane przy realizacji zadania: 

 

− Nowa pochylnia dla niepełnosprawnych wraz ze schodami przed wejściem głównym. 

− Dach w konstrukcji drewnianej. 
 
1.3. Informacje o terenie budowy 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się przy ul. Mariańskiej 31, na działce o nr geod. 1229/1 w obrębie 
geod. Sokółka, gm. Sokółka. 

 
1.4. Organizacja robót 

Roboty budowlane można podzielić na zasadnicze etapy: 

− przygotowanie terenu pod budowę,  

− rozbiórka części budynku murowanego, 

− rozbiórka dachu drewnianego wraz z pokryciem, 

− wykonanie robót ziemnych,  

− betonowanie elementów żelbetowych,  

− roboty izolacyjne,  

− wykonanie ścian z bloczków gazobetonowych, 

− montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej, 

− pokrycie ścian i podłóg, 

− wykonanie konstrukcji dachu drewnianego, 

− wykonanie montażu pokrycia dachowego,  
 
1.5. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach określonych w umowie o 
wykonanie robót wskazując: 

− oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne; 

− dostęp do wody i energii elektrycznej oraz sposób odprowadzenia ścieków; 

− miejsce składowania materiałów. 
 
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu budowy, a także będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed możliwością 
pożaru. 

 
1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek spełniać wymagania określone 
w rozporządzeniach: 

− Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401); 

− Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 

 
1.10. Określenia podstawowe 

Stosować się do określeń i sformułowań zawartych w ustawie – prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja 
2004 r./ oraz Ustawą o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/. 
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi; 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
wykonawcą i projektantem; 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej architektury; 
budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego 
rodzaju robót; 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 
Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany obiektu 
będącego przedmiotem robót; 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 



obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Skróty użyte w opracowaniu: 
ST – Specyfikacje Techniczne 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
PE – polietylen 
PCW, PCV – Polichlorek winylu 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów 

Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych spełniających wymogi art.5  
– prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie także zgodne 
z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności a także inne prawnie 
określone dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. 

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Tymczasowe miejsce składowania odpadów powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i wyroby wbudowywane lub instalowane w 
trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 – prawa budowlanego oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania 
robót a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskują akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem może 
pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub wyrobów nieodpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen materiałów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały lub wyroby budowlane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca chcąc zamienić materiał na inny musi to uzgodnić z autorem projektu i mieć zgodę inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiał nie 
może być ponownie zmieniony bez jego zgody. Wszystkie wariantowe rozwiązania wymagają formy 
pisemnej. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnego rodzaju robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach 
technicznych niezbędna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizację umowy mogą być zdyskwalifikowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i 
jakość transportowanych materiałów. Środki transportu Wykonawca powinien uzgodnić z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. Dobór środków transportu kołowego i umieszczenie na nich ładunków nie może 
zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 



powinien zabronić stosowania środków transportu, które zagrażają bezpieczeństwu oraz poszanowaniu 
uzasadnionych interesów osób trzecich lub naruszają lokalną infrastrukturę, w tym wypadku chodniki i 
ogródki przydomowe. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania 
wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
ostatecznego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu 
robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu 
odbioru robót. 

 
5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
5.3. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. 
Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku i nie 
wymaga dodatkowej zapłaty a mieści się w kosztach ogólnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacją ustawy 
o odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadać kartę 
przekazania odpadów do miejsc do tego przeznaczonych. 
W przedmiarze robót należy przyjąć wywiezienie złomu stalowego do najbliższego skupu a gruz i inne 
odpady dna najbliższe wysypisko śmieci z uwzględnieniem ich utylizacji. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR 
 
6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek, badania materiałów i robót. Wykonawca 
będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a jeśli nie 
zostały ustalone to w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone 
na zewnątrz będą obciążać kosztowo Wykonawcę. 

 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 

 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami 
producentów materiałów lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wyniki pomiarów lub badań w uzgodnionym terminie. 

 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co, do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte przez 
Wykonawcę z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób przez niego 
zaakceptowany. 
 

6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz treści zawartej umowy o roboty 
budowlane z Wykonawcą. W tym wypadku należy prowadzić książkę obmiaru robót oraz gromadzić 
certyfikaty ze znakami bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne. Niezależnie od tego 
należy wykorzystać protokoły konieczności dotyczące robót zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty na warunkach określonych w umowie pomiędzy stronami. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianiu do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 
wykonania ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót 
powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 
rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczy wynagrodzenia objętego kosztorysem powykonawczym. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres robót wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i 
zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania tych robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Na podstawie katalogów nakładów rzeczowych w jednostkach tam przyjętych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywany w 
należnym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenie i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru 
robót wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione do książki obmiarów, względnie 
umieszczonych na karcie obmiarowej. 

 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: częściowy, etapowy, robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
odbiór końcowy, po okresie rękojmi, ostateczny / pogwarancyjny/. Zasady odbioru robót określa umowa o 
roboty budowlane pomiędzy stronami. 

 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenia ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
okresie realizacji robót nie będzie można ustalić. Odbiór taki musi być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego 
z równoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w 
terminie uzgodnionym w umowie pomiędzy stronami w formie pisemnej. 

 
8.3. Odbiór częściowy i etapowy 

Umowa pomiędzy stronami reguluje ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości robót 
stanowiących techniczna całość. Roboty do częściowego lub etapowego odbioru zgłasza Wykonawca 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie pisemnej do siedziby Zamawiającego. 

 
8.4. Odbiór techniczny 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie pomiędzy 
stronami. 
Odbiór końcowy powinien być dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy 
odnieść się do warunków zawartych w umowie oraz dokumentacji technicznej. Ponadto należy numerycznie 
wymienić zgłoszone do usunięcia przez Wykonawcę wady i usterki wraz z podaniem terminów na to 
przeznaczonych. 
W czasie odbioru Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zgłasza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

− umowy pomiędzy stronami; 

− protokołu odbioru końcowego; 

− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego; 

− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad. 
 
8.6. Odbiór ostateczny- pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

 
8.7. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z prawem budowlanym w skład 
dokumentacji powykonawczej wchodzą: 

− projekt budowlany, wykonawczy; 

− protokoły z odbiorów robót 

− protokoły z badań, pomiarów i ustaleń; 

− dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie 
potrzeby przez projektanta; 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z umowa i dokumentacją 
techniczną oraz oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

− aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiały budowlane. 
Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie potrzeba wykonania mających znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 
innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

 



9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawa płatności są faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiającego. 
Podstawą do rozliczenia robót są: 

− protokoły odbioru robót; 

− warunki określone pomiędzy stronami w umowie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. Dokumentacja projektowa na przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku warsztatowo-socjalnego 

o część warsztatowo-biurową wraz z zagospodarowaniem terenu  oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 
(instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, elektryczna, zbiornik szczelny na 
ścieki socjalno-bytowe o poj. 5,0m³), a także rozbiórkę istniejącej wiaty, na części działek o nr geod. 443, 
436 i 168/1 w obrębie geod. Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny. 

 
10.2. Przedmiar robót 

 
10.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
10.4. Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego /Dz. U. 04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. 
U. Nr 108 poz. 953/. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych. Wymagania 
podstawowe/ tłumaczenie ITB W- wa 1995/. 

• Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami/. 

• Ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodności /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 
204, poz. 2087/. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. 
Nr 109 z 2004r. poz. 1156/. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru opracowany przez zespół autorów pod redakcją dr inż. Adama Ujmy /wydawnictwo Verlag 
Dashofer-Warszawa 2004r./. 

• „Remonty i modernizacja budynków”- poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości oraz firm 
remontowo- budowlanych pod redakcją prof. Mariana Abramowicza /wydawnictwo Verlag Dashofer – 
Warszawa 2006r. z aktualizacją styczeń 2007r./. 

• „Przepisy techniczno- budowlane dla praktyków”/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-1     Kod CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2.2. Zakres robót obejmuje przygotowanie terenu pod budowę: 

− Ustawienie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych; 

− Oznakowanie terenu budowy poprzez zastosowanie taśm znakującymi oraz ogrodzeń tymczasowych 
ażurowych; 

− Zagospodarowanie placu budowy, 

− Zapewnienie pracownikom toalety poprzez zastosowanie szczelnych pojemników, w których będą 
gromadzone odpady bytowe; 

− Zapewnienie pracownikom szatni poprzez zastosowanie kontenerów socjalnych;  

− Wykonanie robót ziemnych pod stopy fundamentowe, utwardzenie terenu, wymiana gruntu. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.1. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 



6.1. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. i, i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

− Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

− Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż - 3 cm lub  

+1cm. 

− Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

− Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  

− Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 

6.2.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi ostatecznemu, 
 d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru (lub terminie uwzględnionym w umowie pomiędzy  stronami). Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektowa, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

 
 



8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.3. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Sposób ustalenia płatności opisany został w STWiOR B-0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0. 

• Umowa z wykonawcą. 

• Przedmiar i kosztorys ofertowy.  

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-2     Kod CPV-45111300-1 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 
rozbiórkowych i demontażowych 

 
1.2.1. Zakres robót rozbiórkowych oraz demontażowych obejmuje: 

− Rozbiórkę istniejącego dachu, 

− Rozbiórkę istniejącego utwardzenia terenu; 

− Rozbiórkę istniejącej pochylni wraz ze schodami żelbetowymi; 

− Rozbiórkę ścian wewnętrznych; 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2.  
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
instrukcjach producentów oraz posiadać odpowiednie atesty.  
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. z 
wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej 
i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy nie występuje odzysk materiałów, rozbiórkę 
przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. 
 

2.3. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych i demontażowych należy składować na placu budowy w kontenerach 
przeznaczonych do tego celu. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0.  
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST 
00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zgodnie z B-0.  

 
4.1. Transport materiałów i sprzętu 

Transport materiałów z demontażu i rozbiórek powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie 
pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  



Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 

5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
Rozbiórkowych, Projekt Zapewnienia Jakości oraz Projekt Rusztowań na czas rozbiórki uwzględniające 
wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty.  
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie szczegółowego planu rozbiórki oraz:  
− planu BIOZ z uwzględnieniem specyfiki rozbieranego obiektu,  
− planu zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, 
granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego,  
− zakresu robót i kolejności realizacji poszczególnych etapów robót,  
− przekazania informacji o zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie realizacji prac,  
− wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót,  
− określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia,  
− zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed możliwością wystąpienia 
zagrożenia,  
− zapewnienie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 
kompetentnych osób odpowiedzialnych za nadzór,  
− określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na budowie,  
− wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z rodzaju wykonywanych robót,  
− zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.  
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych obiektu istniejącego, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę 
rozbiórki. Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru . str. 4  
Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów podlegających rozbiórce.  
Rozbierane elementy budowli są długotrwale eksploatowane, dlatego trzeba rozeznać konstrukcję 
poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia oraz zanieczyszczenia 
terenu przyległego do urządzeń, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza 
się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i 
sposoby ich wykonania. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych i rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 
obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych (ogrodzenia, znaki 
ostrzegawcze, itp.). 

 
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
 
5.3.1. Dziennik robót rozbiórkowych 

W zależności od ustaleń z Inspektorem Nadzoru przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w 
dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać:  
− kolejność i sposób wykonywania robót,  
− protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na których będą pracowali robotnicy oraz ustawione 
rusztowania i drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,  
− opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  
− opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 

 
5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 
47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, 
aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.  
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.  
− Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, miejsca gromadzenia gruzu 
i zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania.  
− Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujące z rozbiórką.  
− Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.  



− Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 
wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub 
pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części 
ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.  
Zabronione jest m.in.:  
− zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, str. 5  
− elementy będące w bliskim sąsiedztwie rozbiórek należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 
uszkodzeniem. 

 
5.4. Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek 

Wszystkie materiały pochodzące rozbiórek powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie 
niekolidującym z wykonaniem innych robót. Utylizacja materiałów powinna zostać przeprowadzona zgodnie 
z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
6.1. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Sprawdzeniu podlegają:  
− rusztowania i podesty robocze,  
− zgodność prowadzenia robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót Rozbiórkowych,  
− szczelność pomostów,  
− zgodność zakresu robót z Dokumentacja Projektową. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
8.1. Podstawa odbioru 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

 
8.2. Przedmiot odbioru 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych 
w pkt. 8.1.1. ST 00 „Wymagania ogólne".  
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne 
z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru 
końcowego sporządza się protokół.  
Odbiorom podlegają:  
− przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,  
− odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja projektowa,  

− Przedmiar i kosztorys ofertowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



B-3     Kod CPV-45262310-7 - Zbrojenie 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2.2. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
mające na celu wykonanie robót związanych z: 

− Przygotowaniem zbrojenia; 

− Montażem zbrojenia; 

− Kontrolą jakości robot i materiałów. 
 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne stóp fundamentowych, słupów, rdzeni oraz belek 
żelbetowych. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: strzemiona 
klasy B500SP.  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, 
jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający  
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Organizacja robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  

 
5.1. Przygotowanie zbrojenia  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy 
i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 

 
5.2. Czyszczenie prętów  

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
 

 



5.3. Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

 
5.4. Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym.  

 
5.5. Odgięcia prętów, haki  

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 
l0d dla stali A-III i A-II lub Sd dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 
d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W 
miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. 32 Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 
odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

 
5.6. Montaż zbrojenia  

Wymagania ogólne: Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą, co najwyżej nalotem 
niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić, co najmniej:  

− 0,07 m — dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

− 0,055 m — dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

− 0,05 m — dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

− 0,03 m — dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

− 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym.  

 
5.7. Montowanie zbrojenia  

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać drutem węzełkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut węzełkowy, wyżarzony 
o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów — na przemian. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Kontrola wyrobów i robót budowlanych 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

 
6.2. Badania wyrobów budowlanych  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  

− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  

− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  

− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  

− próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  
 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej.  
Usytuowanie prętów:  

− otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 



− rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

− długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  

− miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
  
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 33 
przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%,  

− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie,  

− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  

− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

W jednostkach określonych w katalogach nakładów rzeczowych lub uwzględnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z B-0. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. 

− inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

− rozstawu strzemion, 

− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Na warunkach zawartych w umowie pomiędzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie 
realizacji zadania. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja projektowa, 

− Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
B-4     Kod CPV – 45262300-4 Betonowanie 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego. 
 

1.2.2. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

− Przygotowaniem mieszanki betonowej; 

− Wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem; 

− Układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej; 

− Pielęgnacją betonu. 
 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne ław fundamentowych, słupów, rdzeni oraz belek 
żelbetowych. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej  
 
2.1.1. Cement — wymagania i badania  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  

− dla betonu klasy B25  

− klasa cementu 32,5 NA,  

− dla betonu klasy B30, B35 i B40 

− klasa cementu 42,5 NA,  

− dla betonu klasy B45 i większej  

− klasa cementu 52,5 NA.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia   
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:  

− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 
196-6;1997,  

− sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie vicata):  

− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  

− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  

− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  

− wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 



kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie 
może być użyty do wykonania betonu. 

 
2.1.2. Magazynowanie: 

− cement pakowany (workowany)  

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  

− cement luzem  

− magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 
wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 
być użyty do betonu po okresie:  

− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

 
2.1.3. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 
być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie 
w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek 
gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że 
zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

− zawartość pyłów mineralnych — do 1%, 

− zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) — do 20%, 

− wskaźnik rozkruszenia: 
a) dla grysów granitowych — do 16%,  
b) dla grysów bazaltowych i innych — do 8%,  

− nasiąkliwość — do 1,2%, 

− mrozoodporność według metody bezpośredniej — do 2%,  

− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

− aktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

− zawartość związków siarki — do 0,1%, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych — do 0,25%, 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych, niedających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 
piasku powinna się mieścić w granicach:  

− do 0,25 mm — 14÷19%, 

− do 0,50 mm — 33÷48%,  

− do 1,00 mm — 53÷76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

− zawartość pyłów mineralnych — do 1,5%,  

− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

− zawartość związków siarki — do 0,2%, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych — do 0,25%, 



− zawartość zanieczyszczeń organicznych — niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26,  

− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

− oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  

− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech 
danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu.  

 
2.1.4. Woda zarobowa — wymagania i badania  

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

 
2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

− napowietrzającym,  

− uplastyczniającym,  

− przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  

− napowietrzająco-uplastyczniających,  

− przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg 
i Mostów oraz posiadać atest producenta.  

 
2.1.6. Beton  

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  

− nasiąkliwość — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  

− mrozoodporność — ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,  

− wodoszczelność — większa od 0,8MPa (W8),  

− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) — ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 
najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance 
betonowej ustala się następująco: — z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) 
mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających 
różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, — za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy 
której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą 
objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey”a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są 
następujące:  

− 39 — 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,  

− 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10C), średnią wymaganą wytrzymałość 
na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać:  

− wartości 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

− wartości 3,5÷5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 
16 mm,  



− wartości 4,5÷6,5% — dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  

− metodą Ve-Be,  

− metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-
B-06250 nie mogą przekraczać:  

− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki 
nie powinien być dłuższy niż:  

− 90 min. — przy temperaturze +15C,  

− 70 min. — przy temperaturze +20C,  

− 30 min. — przy temperaturze +30C. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 

− wybór składników betonu, 

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

− sposób pielęgnacji betonu, 

− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

− zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 



Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

 
5.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

− ±2% — przy dozowaniu cementu i wody, 

− ±3% — przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w 
roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej 
nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych na leży przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

− w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,  

− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

− przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60,5, 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi na leży wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienia betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
 
 



5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do —5C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +2OC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 
5.3. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni  przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze otoczenia +15C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 
5.4. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
5.5. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

− szybkość betonowania, 

− sposób zagęszczania, 

− obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

− zapewniać odpowiednią szczelność, 

− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

− wykazywać odp0orność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować 
połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
 
 
 

 



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

− 1 próbka na 100 zarobów, 

− 1 próbka na 50 m3 betonu, 

− 3 próbki na dobę, 

− 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 
wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu 
należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia 
mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 
wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości 
nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PNB-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu, 

− badanie mieszanki betonowej, 

− badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 

6.1. Tolerancja wykonania 
 

6.1.1. Wymagania ogólne 

− Rozróżnia się tolerancje normalne klasy Ni i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji 
o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

− Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

− Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

− Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

− Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku 
do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. 

 
 



6.1.2. System odniesienia 

− Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

− Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.1.3. Fundamenty (ławy-stopy) 

− Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
6.1.4. Słupy i ściany 

− Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie 
nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L ≤ 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

− Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

 
6.1.5. Przekroje 

− Dopuszczalne odchylenie wymiaru l przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

 ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
 ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±5 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
6.1.6. Powierzchnie i krawędzie 

− Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 nie powinny  
być większe niż: 

±7 mm przy klasie tolerancji N1, 
±5 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż: 

±5 mm przy klasie tolerancji Ni, 
±2 mm przy klasie tolerancji N2. 



− Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż: 

±6 mm przy klasie tolerancji N1, 
±4 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

− Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
±4 mm przy klasie tolerancji N1,  
±2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
6.1.7. Otwory i wkładki 

− Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

W jednostkach określonych w katalogach nakładów rzeczowych lub uwzględnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z B-0.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Protokół materiałów do odzysku sporządzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Pozostałe roboty zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w B-0. Roboty powinny 
być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST.  

− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Na warunkach zawartych w umowie pomiędzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie 

realizacji zadania. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

− Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0. 

− Umowa z wykonawcą. 

− Dokumentacja projektowa. 

− Przedmiar oraz kosztorys ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-5      Kod CPV – 45320000-6 Roboty izolacyjne  
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 
Orientacyjne parametry masy KMB: 
Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających  
Czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)  
Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 godz.  
Odporność na deszcz: po ok. 12 godzinach  
Zasypywanie wykopu: po 3 dobach  
Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,8 MPa  
Odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa (przy warstwie gr. 4 mm)  
Zdolność klejenia poł. beton/styropian: 130 ±5 kPa  
Zawartość wody w masie: nie więcej niż 55%  
Spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 100o C: nie spływa  
Zdolność do mostkowania rys (metoda A): CB2  
Wodoodporność: spełnia wymagania  
Elastyczność w niskich temperaturach: spełnia wymagania  
Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze: spełnia wymagania  
Reakcja na ogień: klasa F  
Wodoszczelność: W2B  
Odporność na ściskanie: C1  
Temperatura stosowania: od + 5o C do + 25o C  
Zużycie:  
-ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubość warstwy 2 mm: 3,0 
kg/m2 
-izolacja przeciwwodna (woda zalęgająca/napierająca woda opadowa*), zalecana grubość warstwy 3 mm: 
4,5 kg/m2  
-izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), zalecana grubość warstwy 4 mm: 6 kg/m2, 
-przyklejanie płyt ocieplających: ok. 0,8 kg/m2. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

W/g ogólnych wymagań zawartych w B-0. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

W/g ogólnych wymagań zawartych w B-0. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Wykonywane czynności  

Przygotowanie podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie i sfazowanie naroży powierzchni izolowanych. 
Wykonanie izolacji stóp fundamentowych masa KMB.  

 
5.2. Zasady wykonywania robót  

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 
być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni 
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45 na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze 
przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, 



dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację 
przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa i czysta. Izolacje z materiałów 
bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C.  

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Materiały izolacyjne 

− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości ze znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym  
dokumentem. 

− Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

− Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

− po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

− po przygotowaniu podkładu pod izolację 

− po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

− podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować: 

− sprawdzenie jakości materiałów 

− sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  

− sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu 

− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 

− sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z przyjętymi w przedmiarze katalogowymi nakładów rzeczowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem robót wykończeniowych. Podstawę odbioru 
robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

− Dokumentacja techniczna, 

− Dziennik budowy,  

− Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

− Protokoły odbioru poszczególnych robót zanikających, 

− Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

− Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Jako takie nie występuje. Powinno być ujęte w kosztach ogólnych przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0, a ponadto specyfikacje producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-6     Kod CPV-45262500-6 – Roboty murarskie i murowe 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wznoszenia 
konstrukcji murowych. 

 
1.2.1. Zakres robót obejmuje:. 

− Murowanie ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych wewnętrznych z bloczków gazobetonowych. 

− Murowanie ścinek działowych z bloczków gazobetonowych. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane 
przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, określone w OST 00-00 pkt 2.1. 
 

2.1.1. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, wodociągową, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.1.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z 
węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na 
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle 
betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną recepturą przez Inspektora nadzoru.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niŜszaniŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  
O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu ścian z bloczków silikatowych, zaleca 
się murowanie zużyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania cienkich spoin, dostarczanej w 
papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie. 
 

2.2. Elementy murowe 
 

Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany w wytwórni. Na budowie 
elementy sprawdza się wyrywkowo, dokonując oględzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii 
materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne elementów odpowiadają warunkom określonym dla 
poszczególnych gatunków materiału. Do każdej partii materiału sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone 
powinno być świadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badan. Cegłę i pustaki układa się w przylegające do siebie stosy lub składuje na paletach 
na wyrównanym i odwodnionym terenie 

 
2.2.1. Bloczki z betonu komórkowego 

Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy BN-
90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynności 
związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów powinny być przeprowadzane ostrożnie 
ze względu na ich kruchość. 
 



Do przeprowadzenia robót murowych założono użycie: 

− Ściany zewnętrzne – bloczki o wym. 24x24x59cm  

− Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – bloczki o wym. 24x24x59cm 

− Ściany wewnętrzne działowe – bloczki o wym. 12x24x59cm. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego 
zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
 

3.1. Sprzęt potrzebny do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, np.:  
- Wyciąg jednomasztowy, winda budowlana,  
- Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót budowlanych,  
- Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych,  
- Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty), 
także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  
- Do cięcia pustaków, bloczków, płyt i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – piły ręczne i elektryczne, 
taśmowe, prowadnice, strugi, packi do szlifowania  
- Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie z bloczków pod instalacje elektryczne,  
- Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, prowadnice kątowa, sznury 
traserskie, itp. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
TRANSPORT: 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
SKŁADOWANIE: 
Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  
Dlatego też elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłożu. 
Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi daszkami. Elementy drążone ceramiczne, silikatowe, 
betonowe, bloczki z betonu komórkowego powinny być przechowywane na paletach pod dachem (wiaty), 
zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.  
Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i 
odwodnionym.  
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie 
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o 
spełnieniu wymagań.  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:  
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,  
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,  
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  
- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.  
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 
polskim. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z B-0. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania murów  

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo – 
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających 
do odstępstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje Inżynier/Kierownik 
projektu w porozumieniu z projektantem. Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać 
warunkom technicznym omówionym w p. 2.2. Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być 
wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegły oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem 
nawilżyć woda. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 



zachowaniem pionu i poziomu. Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze 
wznoszonym murem. Kotwie, Ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na 
zaprawie cementowej. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak 
pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła 
 

5.2. Wykonanie murów z bloczków z betonu komórkowego 
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy sprawdzić czy 
gęstość objętościową bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w 
dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany z 
bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – 
wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 
15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe 
niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć woda, aby beton komórkowy nie 
odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania 
pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. W tym samym murze 
konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany i klasy. 
- podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego,  
- ułożenie na deskowaniu kształtek U,  
- wypoziomowanie ułożenia kształtek,  
- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,  
- zalanie mieszanką betonową.  
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to 
wykonać na kilka sposobów:  
- za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,  
- za pomocą piły tarczowej do kamienia,  
- za pomocą gilotyny.  
W miejscach, gdzie bloki nie łączą się na pióro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy docięty blok, należy 
wykonać spoinę pionową z zaprawy cienkowarstwowej.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypoziomowanie poszczególnych warstw, zachowanie 
stałej szerokości spoin pionowych i poziomych, pokrywanie się spoin pionowych w odpowiednich warstwach 
oraz staranne wypełnienie i wyoblenie widocznych spoin. 
 

5.3. Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych 
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 
powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i 
pod otworami. W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej 
spoinie. Należy stosować zbrojenie ze stali żebrowanej lub gładkiej o średnicy 2 O 6 (8) mm. Zbrojenie to 
należy przedłużać co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości można 
stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład.  
W przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w których 
po ich wypełnieniu zaprawą klejową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. Filary międzyokienne 
lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, należy 
murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości na odpowiedni wymiar. Przy 
szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru z zachowaniem 
minimalnych odległości między spoinami pionowymi.  
Korzystnie jest stosować mur ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków 
o długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod nadprożem, przy 
krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej 
od 300 mm, bez uchwytu montażowego. Otwory przekrywa się płaskimi belkami nadprożowymi 
przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze stropów, ciężar muru) na filary międzyotworowe lub 
pełne odcinki ścian. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z B-0. 
 
Bloczki z betonu komórkowego  
Przy odbiorze elementów należy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,  
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,  
- wymiarów i kształtu elementu,  
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporności na uderzenia,  
W przypadku niemożności określenia jakości partii elementów przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
 



Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja projektowa,  

− Przedmiar i kosztorys ofertowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-7      Kod CPV –45261100-5 Konstrukcje drewniane 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST “Wymagania ogólne” 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne” 
pkt. 5 “Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych”. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623; z 
późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. ,Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, 
z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 
2.1. Wymagania szczegółowe 

Na konstrukcję nośną, drewnianą altany składa się układ belek z drewna klejonego o przekroju 12x30 cm. 
opartych na płycie fundamentowej o kształcie koła Belki z drewna klejonego połączone pierścieniem 
stalowym wieńczącym altanę. Klasa drewna klejonego GL24. Drewno szlifowane powierzchniowo z 
fazowanymi krawędziami. 
 

2.1.1. Drewno i tarcica 
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom norm zalecanych w 
niniejszej SST. a ponadto: 

•  elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych drewna jodłowego, 
modrzewiowego lub innych gatunków. 

•  drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. Powinny być z drewna 
twardego np.: dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. drewno lite (tarcica) 
użyte do wykonania elementów z drewna klejonego winno mieć klasę C30. Właściwości drewna litego i 
klejonego należy oznaczać wg normy PN-EN 408. 

 
2.1.2. Łączniki 

Łączniki stalowe systemowe winny być wykonane wg zasad producenta ( np. BMF-SIMPSON ). Należy je 
wykonać ze stali ocynkowanej. 
 

2.1.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie i przechowywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych powinno odbywać się pod 
wiatami zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi. 
Składowanie elementów konstrukcyjnych powinno odbywać się w pozycji poziomej, ułożone na 
podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Podkłady powinny być ułożone w ten sposób 
aby zapobiec deformacji elementów. Dopuszczalna wysokość składowania powinna wynosić nie więcej 
niż 3 elementy. 
 

 



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty związane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych należy wykonać przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu producenta. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w ST Ogólne wymagania dotyczące sprzętu”. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniające 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne pkt. 4 “Ogólne wymagania dotyczące środków transportu”. 
Elementy konstrukcji drewnianej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni 
i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób 
załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, 
naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniern 
i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w 
trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 5 “Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania robót”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z montażem i wykonaniem 
elementów drewnianej konstrukcji dachowej. 
 

5.2. Wykonanie konstrukcji dachowej 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się 
następujące odchyłki w rozstawie elementów konstrukcyjnych: 

• ± 2 cm w osiach rozstawu belek nośnych, 
Elementy składowe konstrukcji powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w 
czasie transportu. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne 
uszkodzenia. Przed podnoszeniem konstrukcji należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub 
zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza 
płaszczyzną elementów konstrukcyjnych. Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo 
usztywnić dodatkowymi prętami, rozporami, uchwytami itp. Miejsca zawieszeni konstrukcji za pomocą 
uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia we 
wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie 
użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów. 
 

5.3. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 
 
5.3.1. Zabezpieczenie przed wilgocią 

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach 
ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i 
częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być 
zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą 
izolacji przeciwwilgociowej. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń 
przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich 
materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych w jakich konstrukcja z drewna będzie 
eksploatowana i określone w dokumentacji wykonawczej. Środki i materiały do zabezpieczenia 
konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w 
przypadku ich braku - powinny być dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 
 

5.3.2. Zabezpieczenie przed ogniem 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony w 
dokumentacji wykonawczej. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczane 
do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna być 
określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo-badawczą. 
 

5.3.3. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją 
biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub 
instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna 



przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych. Miejsca 
podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozją biologiczną powinny być określone 
w dokumentacji wykonawczej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Poszczególne etapy wykonania konstrukcji 
dachowej są odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 6 “Opis 
działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych pkt 6”. 
 

6.2. Zakres kontroli i badań: 
 

6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji drewnianej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a każda zmiana powinna być 
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.2.2. Drewniana konstrukcja dachu 
Wykonanie i montaż konstrukcji dachu podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 
SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
 

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 
• kontrola drewna, 
• sprawdzenie elementów drewnianych, 
 

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 
• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacją projektową, 
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
• kontrolę jakości wykonanych zabezpieczeń przed ogniem, przed korozją chemiczną. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a 
ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja projektowa,  

− Przedmiar i kosztorys ofertowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
B-8      Kod CPV –45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2.1. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR „Wymagania 
ogólne”. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 
2.1. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Blacha trapezowa ocynkowana powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H92122.  
Grubość blachy 0,5 mm do 0,8 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową — równą warstwą cynku 
(275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sprzęt do wykonywania robót 

− Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

− ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

 
 



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-
B02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na 
spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ 
dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 
55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości 
spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast 
uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, 
należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. 
W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia 
zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować 
uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować 
tylko blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci 
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę 
z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w 
każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe — w przypadku gdy 
blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. 
Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników 
przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o 
wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy.  
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich — co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy 
stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m.   
 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome — w celu osadzenia 
kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponad dachowych.  
 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi 
na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych. 
 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999 . 
 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) — podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) — po zakończeniu prac pokrywczych. 

 



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Stosować się do katalogów nakładów rzeczowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
 c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
 d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
— zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
 
Odbiór pokrycia z blachy 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

− Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

− Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

− Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

− Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

− Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

− Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

− Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z punktem z B- 0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-9    Kod CPV-45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalowanie 
drzwi i okien. 

 
1.2.1. Zakres robót obejmuje: 

− Montaż drzwi, 

− Montaż okien 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00. Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej wymienione 
materiały podstawowe:  
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy stolarkę kompletną 
wykończoną wraz z okuciami.  
Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej.  
 
Okucia budowlane  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające 
i uchwytowo – osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej 
wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem. Drzwi należy składować wg. Instrukcji producenta. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą. 
 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie 
z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną 
dotrzymane. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0.  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 

 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. 
Pakowanie i transport.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów 
mogących uszkodzić stolarkę.  
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 
środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 
malarskich i powłoki antykorozyjnej przez:  

− Ścisłe ich ustawienie w rzędach  

− Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi  



− Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających  

− Usztywnienie bloków za pomocą progów.  
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element 
powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podło2u w odległości min. 30 cm od gruntu. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bie2aco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z B-0. 
 

5.1. Ogólne zasady montażu stolarki 
Warunki przystąpienia do robót:  

− przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych 
odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:  
◦ szerokość - +10 mm  
◦ wysokość - +10 mm  
◦ dopuszczalna ró2nica długości przekątnych – 10 mm  

− przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych.  

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
Prace związane z montażem stolarki budowlanej:  

− sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic  

− zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki  

− ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki  

− wypełnienie pianka szczelin  

− silikonowanie złączy  

− usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu  

− osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych  

− montaż parapetów  
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.  
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone 
w miejscach przenoszenia obciażen przez zawiasy.  
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego.  
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich 
murowania.  
 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób.  
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie 
można było je obmurować lub osadzić.  
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy 
niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  
 
Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po 
zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.  
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc 
zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestężonej. 
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach.  
 



Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a 
ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.  
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa.  
 
Ślusarka aluminiowa  
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego 
wykonania montażu.  
Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem termicznym.  
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 
budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW.  
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami.  
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST.  
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:  
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 
zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana; zgodność z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakość i dobór ościeżnic; sprawność 
działania skrzydeł i elementów ruchomych.  
b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych:  

− sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości osadzenia stolarki 
w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu,  

− sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli,  

− sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą,  

− sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,  

− kontrola sprawności działania elementów ruchomych 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z ST.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
- ocenę wyników badań, - 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
– informacje dotycząca odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zgodnie z B-0. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja projektowa,  

− Przedmiar i kosztorys ofertowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B-10    Kod CPV-45432121-8 – Roboty w zakresie podłóg 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania i 
odbioru posadzek. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny mieć:  

− aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami.  

− certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.  

− certyfikat na znak bezpieczeństwa.  

− certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm polskich. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania podłóg 

− Gres 

− Wykładzina obiektowa homogeniczna 

− Parkiet 

− Kleje 

− Listwy wykończeniowe 

− Środki do usuwania zanieczyszczeń. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0.  
 
3.1. Sprzęt do układania gresu 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

 
3.2. Sprzęt do układania wykładziny PCV 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  

− noże do cięcia wykładziny  

− zestaw cyrkli  

− paca do nanoszenia kleju  

− frezarka ręczna  

− walec dociskowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zgodnie z B-0.  

 
4.1. Gres  

Płytki pakowne są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się 
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.  
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 

 
4.2. Wykładzina PCV 

Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie 
powstały załamania wykładziny. Klej transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować 
w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w temp powyżej 150 C. 
 
 
 
 



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z B-0. 
 

5.1. Wykonanie posadzki z płytek gresowych 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  
- wszystkie roboty budowlane,  
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych 
prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby.  
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania 
i twardnienia zaprawy. Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 
spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.  
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc.  
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym.  
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. 
Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny 
wypełnia się zaprawą do spoinowania.  
Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z 
podłożem. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, 
prostoliniowe i jednakowej szerokości.  
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i 
szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm. Kolorystykę podłóg konsultować z projektantem. Roboty 
związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 
 

5.2. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż180 C). Dopiero 
wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by materiał¸ pozbył¸ 
się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych 
arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy 
łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie 
na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobno ząbkowanej pacy 
nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część kleju na podłoże. Podczas gdy klej 
nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać 
długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to 
ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić 
na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla przykrycia 
podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej 
w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. 
Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi 
na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. 
Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju. Przy pomocy 
rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W 
narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad 
podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), 
podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała 
do pokrytej klejem ściany. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe 
powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 450 . W narożnikach zewnętrznych wykładzinę 
należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy wykonać 
cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić 
przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. 6 
Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do 
narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby 
krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie 
połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych 



użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie 
przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych, końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy 
wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie 
rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i 
wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. 
Duże powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu 
zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a 
po drugiej ostrze do wygładzania 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
8.1. Podstawa odbioru 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

 
8.2. Przedmiot odbioru 

Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych 
w czasie wykonywania posadzki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokł. 1 mm,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

−  
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja projektowa,  

− Przedmiar i kosztorys ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-11     Kod CPV-45442100-8 – Roboty malarskie 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie malowania ścian. 

 
1.2.1. Zakres robót obejmuje: 

− Zagruntowanie powierzchni ścian; 

− Malowanie ścian farbą emulsyjną; 

− Malowanie sufitów. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Rozcieńczalniki 

 
W zależności od rodzaju farb należy stosować:  

− wodę do farb wapiennych,  

− terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych,  

− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb.  
Rozcieńczalniki powinny mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 

2.2. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).  
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 35%. 
 

2.3.  Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC.  
Wymagania dla farb:  

− lepkość umowna min.60,  

− gęstość max. 1,6 g/cm3,  

− zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, 

 − roztarcie pigmentów max. 90 m,  

− czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia max. 2 godz. 

 
 

2.4.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 Do tynków zewnętrznych stosować farby silikonowe na bazie żywicy silikonowej. Do tynków wewnętrznych 
stosować farby akrylowe w których spoiwo stanowią dyspersje akrylowe. 

 
2.5. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowanie fabrycznie,  

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

− środki do likwidacji zacieków i wykwitów  

− kity i masy szpachlowe do wyrównywania i napraw podłoża.  



Środki odtłuszczające i gruntujące musza spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i zagruntowania 
podłoża oraz zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania lub malowania.  
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z B-0. 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.  
Przed malowaniem istniejących elementów stalowych czy tynków należy powierzchnię dokładnie 
przygotować.  
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 
należy:  

− w pomieszczeniach roboty wykonywać przy zapewnieniu skutecznej wentylacji,  

− przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie.  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1oC.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.  
Warunki powadzenia prac malarskich na elementach stalowych  

− Prace malarskie należy prowadzić przy parametrach temperaturowo-wilgotnościowych określonych 
przez producenta farb. W przypadku braku takich danych należy malować przy następujących 
warunkach klimatycznych:  

− Temp. powietrza od 10 0 C do 35 0 C  

− Temp. podłoża 3 0 C powyżej punktu rosy  

− Wilgotność względna powietrza poniżej 80%  

− Niedopuszczalne jest prowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu w następujących warunkach: 

− We wczesnych godzinach rannych, późnym wieczorem oraz w pobliżu dużych zbiorników wodnych i 
rzek bez stałej kontroli wilgotności i punktu rosy,  

− W czasie opadów atmosferycznych, mgły i silnego wiatru. 
 

5.2. Zakres wykonywania robót 
 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Tynki i powierzchnie betonowe  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo – wapienną.  
Powierzchnie metalowe  
Elementy stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-
1:2007, dla danego typu farby podkładowej. Stopień czystości przygotowania powierzchni powinien być 
zgodny z oznaczeniami w tabeli systemów – 2 i 1/2  
Ostre krawędzie i spawy powinny być obrobione zgodnie z wymogami normy PN – ISO 8501-3 Nałożenie 
pierwszej warstwy powłok ochronnych powinno nastąpić nie później niż 6 godzin od zakończenia procesu 
przygotowania powierzchni. 

 
5.2.2. Gruntowanie 

Tynki i powierzchnie betonowe  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 − na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  



Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).  
Powierzchnie stalowe  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
Przed malowaniem należy sprawdzić zaokrąglenie krawędzi i oczyszczenie spawów, a w razie potrzeby 
usunąć wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania, ruchome części 
trące należy zabezpieczyć przed pomalowaniem przez oklejenie taśmą malarską.  
W pierwszej kolejności należy pokryć gruntem przy pomocy pędzla: krawędzie, otwory, łby nitów i śrub, 
oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca trudnodostępne.  
Zalecanym sposobem nakładania gruntu na konstrukcję jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 

 
5.2.3. Wykonanie powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Powłoki z farb i lakierów 
olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnym 
odcieniu.  
 
Wymagania dla powłok:  

− wygląd zewnętrzny  
– barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, 

− grubość min.100m,  

− przyczepność do podłoża 1 stopień,  

− elastyczność  
– zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,  

− twardość względna – min. 0,1,  

− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń 
producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C.  
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.  
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać 
po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia 
podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby.  
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie 
można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.  
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają 
się do użytkowania.  
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.  
 
Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych.  
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając sprzęt do 
rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość. gęstość, rodzaj 
pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania.  
Nakładanie następnych warstw może zostać przeprowadzone po całkowitym wyschnięciu (utwardzeniu) 
poprzednio wymalowanej powłoki. Należy zachować minimalne czasy schnięcia podawane przez 
producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych należy zwrócić również uwagę na maksymalną 
dopuszczalną przerwę pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.  
Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych. 
Ilość i grubość nakładanych warstw zgodnie z pkt 2.2. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 

6.1. Powierzchnia do malowania 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu 
odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy 
przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 65%.  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione prze wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  
Badanie powinno obejmować:  

− określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez 
zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym 



fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie 
skarbonizowany.  

− określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni i 
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,  

− sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej do malowania 
wodą. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
W przypadku elementów stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje się organoleptycznie 
porównując powierzchnię stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO8501-1. W przypadku określania 
chropowatości należy posłużyć się wzorcowymi komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych należy 
ocenić przez przetarcie czystą szmatką. Wilgotność ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

 
6.2. Roboty malarskie 

Badania powłoki przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania:  

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

− sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem  

− sprawdzenie sumaryczne grubości zestawu powłok  

− dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik 
pozytywny. W przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie.  
Ocena powinna obejmować:  

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzów 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

− Sprawdzenie przyczepności do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża. W przypadku podłoży matalowych należy stosować metodę opisaną w PN EN – ISO-2409  

− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z B-0. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja projektowa,  

− Przedmiar i kosztorys ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-12     Kod CPV-45324000-4 – Roboty w zakresie okładziny elewacyjnej 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.2. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie tynków 
zewnętrznych cienkowarstwowych i okładzin elewacyjnych. 

 
1.3.1. Zakres robót obejmuje: 

− Wykonanie elewacji budynku zgodnie z projektem. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.2. Zaprawa i siatka zbrojąca z włókna szklanego 

 
Zaprawa zbrojąca do wklejania siatki z tworzywa i szpachlowania powierzchni przed nałożeniem tynku 
cienkowarstwowego. Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o 
gramaturze min. 145g/m2 wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 

2.3. Masa tynkarska 
Masa tynkarska mineralna, w kolorze białym, paroprzepuszczalna, odporna na zanieczyszczenia i brud, z 
dodatkiem biocydów zapobiegających przed porastaniem przez grzyby i porosty. 
Dzięki wykorzystaniu efektu fotokatalizy farba silikonowa tworzy powłokę samoczyszczącą. Receptura farby 
wykorzystuje zdolności uzyskiwania wyjątkowo małych cząstek TiO2 rzędu paru nanometrów. Pod wpływem 
cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu wzbudzanego przez światło podłoże jest podatne na usuwanie brudu 
suchego z powierzchni powłoki. Zaawansowana technologicznie powłoka fotokatalityczna z wykorzystaniem 
TiO2 ma właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze, antystatyczne i jest mocnym filtrem UV.  
Zaprawa zbrojąca, siatka i masa tynkarska powinna być w ramach jednego systemu. 
 

2.4. Farby elewacyjne 
Farby elewacyjne silikonowe lub nanoporowe stosowane systemowo, z dodatkiem środków 
zabezpieczających tynki cienkowarstwowe przed porastaniem przez mchy, algi i porosty. 
 

2.5.  Woda 
Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z B-0. 
 

5.2. Zasady wykonywania tynków 
 

5.2.1. Prace przygotowawcze 
WARUNKI POGODOWE.  
Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie mineralnej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia płyt izolacyjnch, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i 
nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas 
nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Podłoże 
powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6mm na promieniu 1,2m) wolne od łuszczących się 
farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności należy 
wyrównać np. za pomocą zaprawy wyrównującej. 
Sprawdzić czy pokrycie płytami wełny mineralnej wykonano zgodnie ze specyfikacja SST B-07 „Izolacje”. 
 



5.2.2. Wykonywanie tynków 
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca 
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej technologii, podanych w 
wymaganiach producenta.  
Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich reżimów technologicznych właściwych dla wybranego systemu. 
Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych środków 
gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoża. Wykonawca zapewni 
dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje 
akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożników i taśmy wzmacniające w jednolitym 
systemie  
Przyłożyć siatkę do warstwy zaprawy ułożonej na styropianie i zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być 
dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Siatkę należy układać na zakładkę 
minimum 60mm. Narożniki zaleca się zabezpieczyć listwami kątowymi.  
Do nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio nałożonej 
warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze kornik.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej należy sprawdzić czy warstwa bazowa est 
sucha, równa i dobrze związana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno się odbywać przy 
pomocy tych samych narzędzi i stosując takie same ruchy ręki na całej powierzchni ściany. Gotową wyprawę 
należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia 
obróbek blacharskich oraz uszczelnień. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca 
będzie mieszał ze sobą trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawą tynkarską barwioną w masie. 
 

5.2.3. Malowanie tynków 
Wykonawca pomaluje powierzchnie gotowych tynków wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań 
Projektu, systemu i warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 

6.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i wyrównać. 
 

6.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  
- poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z B-0. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja projektowa,  

− Przedmiar i kosztorys ofertowy. 

 

 



B-13     Kod CPV-39000000-2 - Wyposażenie  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Zgodnie z B-0. 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem 
szkoły we wszelkie niezbędne elementy. 

 
1.2.1. Do zakresu robót zalicza się kompleksowe wyposażenie obiektu w zakresie: 

− wyposażenia sanitariatów, 

− wyposażenia pomieszczeń socjalnych, porządkowych itp., 

− wyposażenia korytarzy, 

− wyposażenia szatni, 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z B-0. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Szczegółowe wymagania dot. elementów wyposażenia zostały ujęte pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawca. 
Dodatkowo elementy wyposażenia wiaty będzie uzgadniane z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego  wpływu na 
elementy wyposażenia wiaty oraz zagospodarowania terenu. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z B-0. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z B-0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja projektowa,  

− Przedmiar i kosztorys ofertowy.  
 

 

 

 

 

 

 
  


