

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.271.1.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GR.271.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sokółka oraz opracowanie ekofizjografii dla obszaru gminy Sokółka

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sokółka oraz opracowanie ekofizjografii dla obszaru gminy Sokółka**

Zakres modyfikacji jest następujący:

Zmienia się **Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 4 ust. 6** i otrzymuje on brzmienie:

6. Przygotowanie do przedstawienia Radzie Miejskiej w Sokółce projektu planu i projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag - 1 miesiąc od upływu terminu rozpatrzenia zgłoszonych uwag do wyłożonych projektów.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający, postanowił nie przedłużać terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Karol Bujwicki
Zastępca Burmistrza
