

GR.271.10.2017

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na

**Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej**

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:

Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wasilkowskiej, ul. Jodłowej, ul. Sosnowej, ul. Żytniej w Sokółce – 150 000,00 zł,

Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Królowej Bony w Sokółce – 7 000,00 zł,

Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Majowej, Alei ks. dr Dariusza Sańko w Sokółce – 30 000,00 zł,

Zadanie 4: Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej 673, - 25 000,00 zł,

Zadanie 5: Opracowanie dokumentacji budowy dróg gminnych we wsiach Malawicze Dolne, Malawicze Górne – 35 000,00 zł,

Zadanie 6: Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej we wsi Pucilki – 20 000,00 zł,

Lista wykonawców:

Lp.	Nazwa Oferenta	Cena
1	Drogowiec Sp. z o. o. 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 lok 3	
	Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wasilkowskiej, ul. Jodłowej, ul. Sosnowej, ul. Żytniej w Sokółce	cena brutto 186 960,00 zł, termin realizacji 150 dni, doświadczenie projektanta - 7 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
	Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Królowej Bony w Sokółce	cena brutto 28 044,00 zł, termin realizacji 45 dni, doświadczenie projektanta - 7 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
	Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Majowej, Alei ks. dr Dariusza Sańko w Sokółce	cena brutto 72 570,00 zł, termin realizacji 120 dni, doświadczenie projektanta - 7 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
	Zadanie 4: Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej 673	cena brutto 64 021,50 zł, termin realizacji 130 dni, doświadczenie projektanta - 7 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu

	Zadanie 5: Opracowanie dokumentacji budowy dróg gminnych we wsiach Malawicze Dolne, Malawicze Górne	cena brutto 83 886,00 zł, termin realizacji 100 dni, doświadczenie projektanta - 7 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
	Zadanie 6: Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej we wsi Pucilki – 20 000,00 zł	cena brutto 52 890,00 zł, termin realizacji 90 dni, doświadczenie projektanta - 7 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
2	Strada Tomasz Borowik 15-571 Białystok ul. św. Jana Chrzyciciela 47	
	Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wasilkowskiej, ul. Jodłowej, ul. Sosnowej, ul. Żytniej w Sokółce	cena brutto 228 780,00 zł, termin realizacji 150 dni, doświadczenie projektanta - 8 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
	Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Królowej Bony w Sokółce	cena brutto 39 360,00 zł, termin realizacji 45 dni, doświadczenie projektanta - 8 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
	Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Majowej, Alei ks. dr Dariusza Sańko w Sokółce	cena brutto 46 740,00 zł, termin realizacji 120 dni, doświadczenie projektanta - 8 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
	Zadanie 4: Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej 673	cena brutto 84 255,00 zł, termin realizacji 130 dni, doświadczenie projektanta - 8 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
	Zadanie 5: Opracowanie dokumentacji budowy dróg gminnych we wsiach Malawicze Dolne, Malawicze Górne	cena brutto 116 850,00 zł, termin realizacji 100 dni, doświadczenie projektanta - 8 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu
	Zadanie 6: Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej we wsi Pucilki – 20 000,00 zł	cena brutto 55 350,00 zł, termin realizacji 90 dni, doświadczenie projektanta - 8 dokumentacji projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego 2 pobyty w na budowie w miesiącu

24.01.2016

